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DEEL I : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 
 

HOOFDSTUK I : VOORWERP VAN DE AANNEMING 
 
Onderhavige aanneming omvat de heraanleg  van straten Josaphat, L’Olivier, Philomene en 
stedelijke acupunctuuringrepen. 
 

De aanneming omvat: 
 
 Het plaatsen van nieuwe kantstenen, van nieuwe voetpad- en rijwegbekledingen, inrichtingen 

voor personen met beperkte mobiliteit, straatgoten, kolken, aansluitingen van straatkolken en 
van hemelwaterafvoer op het openbare rioleringsnet, het plaatsen van stadsmeubilair, inclusief 
alle hiertoe benodigde funderingen  

 De aanplant van bomen en struiken, de creatie van boomkuilen  
 De uitvoering van verkeersremmers, betonnen hellingen en platform van asfalt, alsook hun 

funderingen  
 De plaatsing van nieuwe verlichting 
 Alle bijkomende werkzaamheden die nodig zijn voor de goede uitvoering van de bovenstaande 

werken 
 …. 

 
 

Planning en uitvoering van de werken 
De order tot uitvoering en de planning van de uit te voeren werken worden vastgesteld tijdens de 
voorbereidende werfvergadering met de ondernemer en met het akkoord van het Gemeentebestuur 
en van de politie, vóór aanvang van de werken. 
 
 

De aannemer is verplicht de instucties van het Bestuur na te leven 

 
Alle werken, leveringen, vervoer en stortingen, zelfs niet gespecificeerd maar noodzakelijk voor de 

goede uitvoering van de werken zijn ten laste van de aannemer. Hierbij zijn inbegrepen: de 
maatregelen voor de signalisatie en bebakening van de werf en de voorlopige wegsignalisatie die 
door de politie geëist wordt. 
 
De toplaag van de koolwaterstofbekleding wordt in opeenvolgende fases uitgevoerd. Het eventueel 
op niveau brengen van riooldeksels, rioolluiken en alle wegtoebehoren zijn ten laste van de 
aannemer. De verwijdering van het puin gebeurt naarmate de werken vorderen, om de opstapeling 
van afval en puin op de weg, voortkomende uit de wegenwerken te vermijden (minstens 1 
keer/week). 
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HOOFDSTUK II : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

De bepalingen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en op het 
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren. 
Voor zover er door bepalingen in het onderhavig bestek of doorandere aanbestedingsdocumenten 
niet wordt van afgeweken, is de aanneming onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van : 
 

 de wet van 20 maart 1991 betreffende de erkenning van aannemers van werken; 

 het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 maart 1995 
betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- en sloopafval; 

 de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten, en de latere wijzigingen; 

 het Koninklijk besluit van 15 juli 2011, betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de 
klassieke sectoren, en zijn latere wijzigingen; 

 het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn latere wijzigingen; 

 de Koninklijke besluiten van 5 mei 1952 en 23 september 1959 betreffende respectievelijk 
het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf; 

 het Algemeen reglement op de Arbeidsbescherming (laatste uitgave) 

 de Wegcode volgens het Koninklijk besluit van 1975, aangepast met de aanvullende en 
wijzigende besluiten; 

 de wet betreffende de Verkeerspolitie, gecoördineerd door het Koninklijk besluit van 16 

maart 1968, gewijzigd door latere wetten; 

 de algemene omzendbrief van 14 november 1977 en latere aanvullingen betreffende de 
bijkomende regelingen en betreffende de wegsignalisatie; 

 de ministeriële besluiten betreffende de werfsignalisatie en hindernissen op de openbare 

weg, en hun wijzigingen en latere aanvullingen; 

 de algemene omzendbrief over de wegsignalisatie van het Ministerie van Openbare 

Werken, Administratie der wegen, en latere aanvullingen; 

 de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens het werk; 
de aanneming is bovendien onderworpen aan de hierna vermelde technische documenten, voor 
zover er door de aanwijzingen door onderhavig bestek niet wordt van afgeweken; 

 

 alle omzendbrieven en voornamelijk : 
 
de omzendbrief  512-107  van 12.03.1985 code voor goede praktijken voor het verhinderen van 

schade aan ondergrondse installaties bij de uitvoering van werken in 
de nabijheid van deze installaties. 

 
de omzendbrief 514-A/11 proefmethoden - bijlage, prijslijst van de proeven (13.07.1987 + latere 

aanvullingen) 
 
de omzendbrief 525-1 richtlijnen voor de controle van het beton op de werf 
de omzendbrief 546-7 wapeningen voor gewapend beton 
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de omzendbrief 546-17 van 10.05.1988: betonstaal  (nieuwe normen) 
 
de omzendbrief 576 - A/2 technische voorschriften voor giet- en smeedstaal 
 
de omzendbrief 576- A/3 technische voorschriften betreffende het gietijzer 
 
de omzendbrief 576 – 55 van 24.11.1980: voorschriften betreffende mortels voor metselwerk 
 
 

 de afleveringen van het algemeen bestek, met name : 
 
Aflevering I  (deel 2 en 3) grondwerken en bouwputten) 
Aflevering II  (kalk - stukadoorgips - cement - steenslag - grint – puin - zand. Heruitgave 1987) 
Aflevering IV.1 (Betonwerken, deel Betonkwaliteit) 
Aflevering VI (Teer - bitumen en asfalt) 
 
indien ze, 3 maanden voor de aanbesteding, niet in tegenspraak zijn met de door het Belgisch 
Instituut voor Normalisatie uitgegeven, gehomologeerde en opgenomen normen, of met de 
voorschriften van onderhavig bestek 
 

 het typebestek 2011, (de hoofdstukken A tot M) van toepassing op de uitvoering van werken en 
leveringen van wegen en autowegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

 het typebestek 800 van 1966, betreffende het werk bij vriesweer; 

 Europese normen, goedgekeurd door het Europees Comité voor Normalisatie 

 Belgische normen, uitgegeven, gehomologeerd of opgenomen door het Belgisch Instituut voor 
Normalisatie, 3 maanden voor de datum van aanbesteding, voor zover zij niet in tegenspraak zijn 
met de hiervoor opgesomde documenten, met uitzondering van de normen die expliciet in 
onderhavig bestek zijn vermeld en die de overhand hebben op alle hiervoor opgesomde 
referentiedocumenten; met name, 

 

KLASSE  A : DE STAALNIJVERHEID 
 

A22  Ruwe producten en halfproducten - kwaliteitsnormen (gietijzer en gietstaal) 
A24 Lange producten - kwaliteitsnormen (staal voor gewapende beton) 

 

KLASSE B : BOUWWEZEN 
 

B05 Proefmethoden 

 

Bouwstoffen en bouwdelen 

 
B11   Granulaten 
B12  Cement 
EN459-1/2 Bouwkalk 
B14  Mortel 
B15  Beton 
B21  Betonwaren 
B21 -211 Betontegels 
B21-311 Betonstraatstenen 
B21-411 Geprefabriceerde lijnvormige elementen van beton voor wegenbouw 
(boordstenen) 
B24  Metselwerk 
EN295  Gresbuizen en -hulpstukken en verbindingen voor afvoerleidingen en riolering 
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Burgerlijke bouwkunde 

 
B53  Stukken voor bestrating in gietijzer en vormgietstaal 

 

KLASSE T : CHEMIE 

 
T32  Producten van elastomeren 
T42  Kunststofbuizen en toebehoren (niet geplastificeerd PVC) 
T61  Hulpstukken voor mortel en beton 

 

           De algemene aanbevelingen voor de uitvoering volgens de regels van de kunst; 
o.a. overgenomen in nota’s van het W.T.C.B. en/ of het O.C.W., zijn eveneens van 
toepassing. In geval van tegenspraak tussen de verschillende voorschriften opgenomen in 
de in deze rubriek opgesomde documenten is het meest recente voorschrift van toepassing. 

 

BELANGRIJKE OPMERKING 
 
Bovenvermelde lijst is niet beperkend. De inschrijver zal erop letten elke norm, elk voorschrift en 
elke code van goede praktijken, niet opgesomd maar noodzakelijk voor de verwezenlijking van de 
werken volgens de regels van de kunst, te respecteren. 

1.1 GUNNINGSWIJZE 

Overeenkomstig artikel 26 van de wet en artikel 105 van het KB van 15 juli 2011 wordt deze 
opdracht gegund bij wijze van openbare aanbesteding. 

1.2 PRIJSBEPALING 

 

Onderhavige aanneming is een gemengde opdracht, bestaande uit : 
- posten voorafgegaan door "VH" – vermoedelijke hoeveelheid 
- posten voorafgegaan door “GP” – globale prijs 
- posten met terugbetalingen 
 
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de moeilijkheden die zich zouden kunnen 
voordoen bij de uitvoering van hun werk door de aanwezigheid van allerhande hindernissen op of 
onder de openbare wegen, aan de oppervlakte of in de grond, die ofwel gerespecteerd ofwel 
verwijderd moeten worden. 
 
De aannemer mag zich in geen geval op deze moeilijkheden beroepen om een klacht of een 
aanvraag tot schadevergoeding in te dienen, of om zich te onttrekken aan de volledige uitvoering 
van de verbintenissen die hij heeft aangegaan. Hij wordt verondersteld zijn offerte te hebben 
opgemaakt met een perfecte kennis van zaken. 
 
De aannemer is ertoe gehouden, tegen de prijs van zijn offerte, op zijn kosten en zijn 
verantwoordelijkheid al de werken uit te voeren en te leveren, vóór het verstrijken van de 
waarborgtermijn, zoals ze zijn vermeld en omschreven in onderhavig bestek. 
 
Het moet duidelijk gezegd, dat alles wat de werken betreft, de aannemer zich aan de regels van de 
kunst moet houden, alsook aan de orders van de leidende ambtenaar. 
 
De op de offerte vermelde prijzen zijn geldig en forfaitair voor de duur van de overeenkomst, 
behalve voor de prijsherziening die het voorwerp uitmaakt van dit bijzonder bestek. 
. 
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Het gemeentebestuur kan eenzijdig wijzigingen aan de aannemer opleggen. Deze wijzigingen 
geven aanleiding tot een afrekening op basis van de eenheidsprijzen van de bij de offerte gevoegde 
samenvattende meetstaat. 

1.3 ANDERE ELEMENTEN BETREFFENDE DE PRIJS 

 

Onafhankelijk van de kosten van de aannemer, voorzien in verscheidene artikelen van de algemene 
aannemingsvoorwaarden van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten en de concessies voor openbare werken en voorzien in onderhavig bestek, moeten de 
eenheids- of forfaitaire prijzen opgenomen in de offerte volgende elementen bevatten: 
 
1. de kosten die voortkomen uit de naleving van de gemeente- en politiereglementen; 
2. de bevoorradings-, stockerings-, los- en laadkosten ; 
3. eventuele douanerechten en accijnzen 
4. onder voorbehoud van de schikkingen van artikel 79, van het plan en de meetstaat van de 

werken, de kosten van de werken en lasten noodzakelijk voor het verzekeren van: 

 het voetgangersverkeer, zelfs tijdens de werken, en dit in alle veiligheid; 

 de toegang van voetgangers en voertuigen tot de belendende en/of naburige 
eigendommen; 

 de werfsignalisatie- en verlichting noodzakelijk voor de werken; 
5. de kosten voortkomende uit de naleving van het Algemeen Reglement op de 

Arbeidsbescherming; 
6.  de kosten voor te ondernemen stappen, abonnementen, aansluitingen, waterverbruik, gas, 

elektriciteit, noodzakelijk en/of opgelegd voor de uitvoering van de werken: 
7. de kosten voortkomend uit de schoonmaak en het in een nette staat brengen van de 

plaatsen waar de werken werden uitgevoerd, met de goedkeuring van de leidende 
ambtenaar, na elke, zelfs gedeeltelijke prestatie voor onderhavige overeenkomst; 

8. het (permanent) goed functioneren van de inrichtingen van de verschillende privé- of 
openbare concessiehouders  (kabels, leidingen, verlichtingen, verscheidene inrichtingen,...); 

9. de kosten van de bijdrage aan het Opzoekingscentrum voor Wegenbouw, 
10. de kosten voor het opmaken van alle uitvoerings- en detailplannen en de andere 

documenten en voorwerpen, noodzakelijk voor het tot een goed einde brengen van de 
overeenkomst  (art. 36); 

11. de kosten verbonden aan de bouwplaatsinstallatie (heken, werfsignalisatie, omweg, …) 
12. de kosten voor de verspreiding van al het materieel van welke aard ook om het publiek te 

informeren over de doelstellingen van de geplande werken, op vraag van de leidend 
Ambtenaar. 

1.4 INDIENING OFFERTES 

 

De offertes zullen conform  de bij het bestek gevoegde, gedrukte tekst zijn. 
Indien de offerte op andere documenten dan het daartoe voorziene formulier werd opgesteld, dan 
draagt de inschrijver de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming met het bij 
het bestek gevoegde model. De documenten worden door de inschrijver of door zijn 
gevolmachtigde ondertekend. 
De offertes mogen naar keuze van de inschrijver door drager worden afgegeven of met de post 
onder gesloten omslag worden ingezonden. 
 

De inschrijver levert : 

 Twee papieren versies van het geheel van de documenten, waarvan één de vermelding 
"ORIGINEEL" draagt en de andere de vermelding  " CONFORME KOPIE "; In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de exemplaren, heeft deze met de vermelding "ORIGINEEL" de 
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bovenhand. Enkel de papieren versie van de offerte met de vermelding "Origineel" kan 
dienen als de werkelijke offerte. 

 CD ROM/DVD ROM omvattende: 
- Het geheel van de documenten in «.pdf»-formaat; 
- De meetstaten in een «.xls»-formaat. 

 
In beide gevallen wordt de offerte onder dubbele omslag geschoven: 

 De buitenste omslag draagt het adres :  
 

“Gemeentebestuur van Schaarbeek 
Dienst Ontvangst van de offertes Kantoor – 1.13” 

 
Opening tijdens openbare zitting op ……. 

Colignonplein - 1030 Brussel 
 

 De binnenste omslag draagt de vermelding:  

Offerte voor : “Heraanleg van straten Josaphat, L’Olivier, Philomène  

en stedelijke acupunctuuringrepen” 

CSC Schae/Infra/2015/CQDJO/2.1-4.1 

 
 

De uiterlijke datum voor de indiening van de offertes is vastgelegd op  . 

 
 
De offerte gaat verplichtend vergezeld: 
 

 van de gedetailleerde lijst van de verschillende posten van de aanneming met de 
eenheidsprijs per post. De samenvattende meetstaat wordt gesteld op de door het 
gemeentebestuur geleverde tekst (of conforme kopie); 

 van de lijst van de onderaannemer(s) voor onderhavige aanneming, door de inschrijver 
aangeduid, met vermelding van hun specialiteit en erkenning(en); 

 
 

 

BELANGRIJKE OPMERKING 
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat deze opdracht contractuele clausule 
van sociale aard bevat waarvan de draagwijdte gepreciseerd is in het tweede deel van het bijzonder 
bestek. 

 
 

1.5 DEELNAME AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Zal worden uitgesloten van deelname aan overheidsopdrachten, in welk stadium ook van de 
procedure, de inschrijver die niet in regel is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn 
bijdragen aan de sociale zekerheid, volgens de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit 
van 15 juli 2011 of die niet voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen (artikel 63). 

 
Hiertoe gaat het bestuur zelf over, via elektronische weg (Digiflow), tot het nazicht van de situatie 
van de inschrijver bij de R.S.Z. en ten opzichte van de FOD Financiën. 
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De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt voegt bij zijn 
offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, 
volgens de rekening die ten laatste daags vóór de openingsdatum der offertes is opgemaakt, hij op 
die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale 
zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is en eveneens 
aan zijn fiscale verplichtingen. 

1.6 ERKENNING 

 

De wetgeving en de reglementering op de erkenning van de aannemers zijn van toepassing op 
onderhavige aanneming (wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van 
aannemers van werken, koninklijke besluiten van 26 september 1991 en ministeriële besluiten van 
27 september 1991). 

De werken zijn gerangschikt in de categorie C 

Het bestuur oordeelt dat zij tot de klasse 4 behoren. 
 

1.7 GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OFFERTES 

De termijn tijdens dewelke de inschrijvers door hun offerte, zoals eventueel rechtgezet door de 
aanbestedende dienst, gebonden blijven. Deze werd vastgesteld op tweehonderdveertig (240) 
kalenderdagen, te beginnen de dag na de openingszitdag van de offertes. 

1.8 PRIJSHERZIENING 

 

De herziening van de prijs van de overeenkomst, om rekening te houden met de schommelingen 
van de lonen van de arbeiders tewerkgesteld op de werf en van de materiaalprijzen en de gebruikte 
materialen geschiedt volgens de volgende formule: 
 

P = P (0,40 s/S  + 0,40 k2/K2 +0,20) 

Bij de berekening wordt eerst iedere breuk herleid tot een decimaal getal met maximum 5 
decimalen. Hiertoe wordt de vijfde decimaal vermeerderd met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan 
of groter is dan 5.  

Vervolgens wordt ieder aldus berekend decimaal getal vermenigvuldigd met de overeenkomstig de 
parameter. De verkregen producten worden afgerond op de vijfde ceimaal, die eveneens 
vermeerderd wordt met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan 5. 
 
p is het voor de beschouwde periode aan de Aannemer te vereffenen bedrag 

exclusief belasting over de toegevoegde waarde en zonder toepassing van 
straffen ; 

P  Is het voor de beschouwde periode aan de Aannemer te vereffenen bedrag 
exclusief belasting over de toegevoegde waarde en zonder toepassing van 
prijsherziening en straffen ; 

S is het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de 
geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal 
Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het 
totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen 
door het Federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, 10 kalenderdagen 
voor de opening van de offertes. 
Voor de toepassing van de herzieningsformule worden de werken geacht tot 
categorie A te behoren : werken waarvoor de maximumbijdrage verschuldigd 
is aan het Fonds voor Bestaanszekerheid der Bouwvakarbeiders voor de 
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vergoedingen : vorst, dubbel verlofgeld, vergoedingen–bouw en 
getrouwheidspremies, en die blootgesteld zijn aan het slechte weer; 

s is hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door het 
Federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, op de aanvangsdatum van 
de maandelijkse periode van het voorschot ; 

K2 is het indexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste 
producten bij wegenbouwwerken met betonverhardingen op de inlandse 
markt, vastgesteld door het Federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, 
voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat; 

 
k2 

 
is hetzelfde indexcijfer, vastgesteld door het Federale Ministerie van Verkeer 
en Infrastructuur, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het 
voorschot voorafgaat. 

 

Opmerking: de kosten voor laboratoriumproeven geven geen aanleiding tot herziening. 
 
Nota betreffende de bijdrage aan het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw: 
Voor zover noodzakelijk, wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het Koninklijk Besluit 
van 5 mei 1952, dat het Opzoekingscentrum voor Wegenbouw erkent en een bijdrage invoert in zijn 
voordeel. Het percentage van deze bijdrage werd vanaf 1 januari 1979 vastgesteld op 0,8%. 
(Koninklijk Besluit van 20 juli 1978 - Staatsblad van 15 augustus 1978). 
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit, dat er op de meetstaat geen 
afzonderlijke post voor de bijdrage aan het O.C.W. is voorzien (die ten laste is van de aannemer). 
Vóór de vrijmaking van het saldo van de borgtocht, moet de aannemer het bewijs van de betaling 
van de bijdrage aan het O.C.W. afleveren. 
 

1.9 GUNNINGSCRITERIA 

 
Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juli 2006 wordt deze opdracht gegund aan de 
inschrijver die de regelmatige offerte heeft ingediend waarvan de prijs het laagst is. 

 
 
 
 

HOOFDSTUK III : UITVOERINGSBEPALINGEN 
 

Dit hoofdstuk stelt de procedure vast met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Voor zover 
er niet wordt van afgeweken, is het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (en zijn latere wijzigingen) 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken van toepassing. 

1.10 ARTIKEL 11 : LEIDENDE AMBTENAAR 

De leidende ambtenaar aangeduid in het kader van deze opdracht is Mijnheer Koen De Smet Van 
Damme, adjunct-directeur van de Dienst Wegeniswerken (   02/244.75.20). 
Hij oefent zijn opdracht uit binnen de grenzen bepaald door de Nieuwe Gemeentewet. 
Dat betekent met name dat de leidende ambtenaar niet bevoegd is om tijdens de uitvoering van de 
werken de opdracht te wijzigen en dat zijn rol tijdens de voorlopige en definitieve opleveringen 
beperkt is tot een opdracht van assistentie aan het college. 
Elke bestelling of wijziging aan de opdracht moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk 
akkoord vanwege het College van Burgemeester en Schepenen. 
Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de voorlopige en definitieve opleveringen 
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1.11 ARTIKEL 25 : BEDRAG VAN DE BORGTOCHT 

De borgtocht staat borg voor de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de volledige uitvoering 
van de opdracht. Hij wordt gesteld op  5 procent ( 5%) van het bedrag van de opdracht, excl. BTW. 
Het zo verkregen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in euro.  

1.12 ARTIKEL 26 : AARD VAN DE BORGTOCHT 

Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen kan de borgtocht hetzij : 

 in speciën; 

 publieke fondsen;  

 onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld; 

 door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut 
van en de controle op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die 
voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). 

1.13 ARTIKEL 27 : BORGSTELLING EN BEWIJS VAN DE BORGTOCHT 

§ 1. De borgtocht wordt gesteld binnen dertig dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt 
gesloten, tenzij de opdrachtdocumenten in een langere termijn voorzien. 
Deze termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de 
opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op 
reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. 
Indien de opdrachtdocumenten dit vereisen, worden deze periodes vermeld en bewezen in de 
offerte of worden zij, van zodra zij bekend zijn, onmiddellijk aan de aanbestedende dienst 
medegedeeld. 
 
§ 2. De opdrachtnemer of een derde stelt de borgtocht op één van de volgende wijzen : 
1° wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de rekening van 
de Deposito- en Consignatiekas of van 
een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna 
genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 
2° wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van 
de Deposito- en Consignatiekas in 
handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar 
provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 
3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door 
neerlegging via een instelling die deze 
activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij 
een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 
4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van 
de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. 
Het bewijs wordt geleverd door overlegging aan de aanbestedende dienst van, naargelang het 
geval : 
1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die 
een gelijkaardige functie vervult; 
2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 
3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige 
functie vervult; 
4° hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een 
openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 
5° hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de 
verzekeringsonderneming die een waarborg 
heeft toegestaan. 
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Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld 
en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en 
verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledige adres 
van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer 
het deposito heeft verricht, met de vermelding «geldschieter » of « gemachtigde », naargelang het 
geval. 

1.14 ARTIKEL 29 : VERZUIM VAN BORGTOCHTSTELLING 

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de in artikel 27 vermelde termijn, wordt 
hij in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. Deze ingebrekestelling geldt als proces-verbaal in 
de zin van artikel 44, § 2. 
Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de 
verzendingsdatum van het aangetekend schrijven, kan de aanbestedende dienst : 
1° hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen van de op de beschouwde 
opdracht verschuldigde bedragen. In dat geval wordt een straf opgelegd ten belope van twee 
procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag; 
2° hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op 
deze basis de toepassing van straffen of vertragingsboetes uit. 
Wanneer de borgtocht niet meer integraal is gesteld en de opdrachtnemer nalaat het ontbrekende 
aan te vullen, kan de aanbestedende dienst van de te betalen bedragen een som, gelijk aan het 
ontbrekende, afhouden en deze aanwenden om de borgtocht opnieuw aan te vullen. 

1.15 ARTIKEL 30 : RECHTEN VAN HET BESTUUR OP DE BORGTOCHT 

In voorkomend geval houdt de aanbestedende dienst van de borgtocht ambtshalve de sommen af 
die haar toekomen, met name wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft bij de uitvoering zoals 
vermeld in artikel 44, § 1. 
Deze afhouding dient te gebeuren met inachtneming van de voorwaarden van artikel 44, § 2. 

1.16 ARTIKEL 33 : VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT 

De borgtocht wordt bij helften vrijgegeven; de ene helft na de voorlopige goedkeuring van de gehele 
aanneming, de andere helft na de definitieve goedkeuring, na aftrek van de sommen die de 
aannemer eventueel aan het bestuur is verschuldigd. 
 
Het betreft de voorlopige en definitieve oplevering van het geheel van de aanneming zoals 
vastgelegd in art. 92 van onderhavig bestek 
 

1.17 ARTIKEL 35 : PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT 

DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST 

De documenten op welke de aannemer zijn stempel(s) of handtekening(en) aanbrengt, kunnen 
verkregen worden op het bureau 3.04 van de dienst Werken van de gemeente (TCR gebouw – 
Georges Rodenbachlaan 29 – 1030 Brussel), iedere werkdag, tussen 9 en 12 uur, uitgezonderd op 
zaterdag. 
 
Een exemplaar van de aanbestedingsdocumenten wordt gratis door de bouwheer aan de aannemer 
overhandigd 

1.18 ARTIKEL 36 : DETAIL- EN UITVOERINGSPLANNEN OPGESTELD DOOR DE 

AANNEMER  

Alle inplantingspeilen en maattekens opgetekend op de plannen zijn slechts indicatief. Ze 

moeten door de aannemer ter plaatse worden nagekeken vóór elke verwerking en uitvoering 

van de werken. 
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De aannemer voert op zijn kosten topografische metingen, profielen en alle detailplannen, 

berekeningen en andere documenten uit, die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van 

de werken die bevredigend zijn voor de administratie. 
 
Het referentieniveau wordt ter plaatse gegeven door de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde. 
 
Na de volledige uitvoering van de werken van onderhavige opdracht, dient de aannemer - op eigen 

toedoen en kosten, vóór de voorlopige oplevering, en volgens de richtlijnen van de leidende 
ambtenaar - de volgende documenten voor te leggen: 
 
 2 ingebonden exemplaren van de meetstaten die gediend hebben voor het opmaken van de 

eindafrekening; 
 2 exemplaren van de eindafrekening; 
Volgens de post in de meetstaat: 
 de "as built" plannen die gediend hebben voor het opmaken van de eindafrekening op een 

tegencalque 

1.19 ARTIKEL 42 : VOORAFGAANDE KEURING 

1.19.1 Producten die het voorwerp uitmaken van een controle door een 

onpartijdig organisme 

Er wordt afgezien van de proeven voor voorafgaande keuring, voor de producten die het 
fabricagemerk dragen, gecontroleerd door een onpartijdig, door het Bestuur erkend organisme. 
In geval van twijfel behoudt het Bestuur zich evenwel het recht voor om over te gaan tot een 
gedeelte of tot het geheel van de keuringsproeven. De resultaten van deze proeven kunnen 
medegedeeld worden aan het organisme, dat belast is met het toekennen van het merk BENOR of 
met de kwaliteitscontrole van het desbetreffende product. 
Wanneer de aannemer vergelijkbare, maar niet gecontroleerde producten voorstelt, mogen deze 
pas verwerkt worden nadat de leidende ambtenaar, door volledige keuring per perceel, verzekerd is 
van de gelijkwaardigheid van deze producten. 
De resultaten van deze proeven moeten gekend en goedgekeurd zijn, alvorens men kan overgaan 
tot de verwerking van de producten. 
 

1.19.2 Producten die niet in aanmerking komen voor een controle door een 

onpartijdig organisme 

In de mate van het mogelijke organiseert de aannemer zich zodanig dat de proeven en het nazicht 
bij de fabrikant worden uitgevoerd. 
Andere proeven gebeuren volgens het goeddunken van de Bouwheer in de door deze laatste 
erkende laboratoria. 
 

1.19.3 Nazicht-kosten 

In geval van goedkeuring per perceel van zogenaamd gelijkwaardige producten, zoals hierboven 
gedefinieerd, zijn alle kosten voor de proeven, alsook hun voorbereiding en het opsturen van stalen 
volledig ten laste van de aannemer, waar deze proeven ook plaatsvinden. 
Alle kosten voor de laboratoriumproeven voor de te verwerken materialen worden rechtstreeks door 
de aannemer betaald. 
De kosten van de laboratoriumproeven worden door de Bouwheer terugbetaald (op voorlegging van 
de facturen), evenwel op voorwaarde dat hun resultaten overeenstemmen met hun desbetreffende 
voorschriften en normen. Het is de ondernemer niet toegelaten de facturen van de proeven te 
verhogen (algemene kosten). Een vermoedelijke som is hiervoor voorzien in de meetstaat der 
werken. 
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1.20 ARTIKEL 65 : OPLEVERINGEN EN WAARBORGTERMIJN 

De waarborgtermijn is vastgesteld op drie jaren, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering der 
werken. Tijdens de waarborgtermijn bezoekt de aannemer regelmatig de werf en verzekert het 
onderhoud van de werken zodanig, dat op het einde van de termijn, de werken van onderhavige 
aanneming zich in perfecte staat bevinden. 
 
Binnen de twee weken geeft de aannemer gevolg aan de aanwijzingen die hem gegeven worden 
door de gemeente met betrekking tot dit onderhoud. 
 

Als de situatie te gevaarlijk wordt wanneer  de problemen niet onmiddellijk opgelost kunnen worden, 
brengt de gemeente de aannemer van de werken hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte, 
bevestigt ze deze communicatie via fax of mail en neemt ze alle nodige maatregelen. 
De interventies bewerkstelligd door de gemeente zijn op kosten van de aannemer-opdrachtnemer. 
 
Tot na afloop van de waarborgtermijn blijft de aannemer aansprakelijk voor ongevallen toe te 
schrijven aan een gebrek van het wegdek, zoals het loskomen van het wegdek, een overmatige 
plasticiteit, het zweten van het wegdek en abnormale gladheid, tenzij deze gebreken het gevolg zijn 
van een dwingende bepaling in het bestek. Na afloop van de waarborgtermijn volgt de opmaak van 
een vaststelling  van de conforme toestand of van een pv van de gebreken die in orde gebracht 
moeten worden. 

1.21 ARTIKEL 76 : ORDER, UITVOERINGSTERMIJN 

 

De uitvoeringstermijn is vastgesteld op 160 werkdagen en begint te lopen op de datum die vermeld 
is in de dienstorder. 

Deze globale termijn omvat een deeltermijn voor de Josafatstraat en een deeltermijn voor de 
aanplanten en begint te lopen op de datum die vermeld is in de dienstorder (zijnde 90 werkdagen 
voor de rest van het werk).  

De deeltermijn bedraagt 60 werkdagen voor het werk in de Josafatstraat, met daarbij inbegrepen 
het pleintje op de kruising van de Geefs-, Thiefry- en Olivierstraat. 

Een deeltermijn voor de aanplanten is vastgesteld op 10 werkdagen. 

 
De werken moeten aanvangen tussen de 15de dag en de 60de dag volgend op de aflevering van 
de bestelbon. 
 
De aanvangsdatum van de werken kan eveneens worden bepaald in onderling overleg tussen de 
aanbestedende dienst en de aannemer. 

 
De werken moeten voltooid worden binnen de termijn vastgesteld door het gemeentebestuur Indien 
dit niet het geval is, zijn de straffen en vertragingsboetes van toepassing overeenkomstig de 
artikelen 45, 46 en 86 van het KB van 14/01/2013. 
De uitvoeringstermijn is gebaseerd op een werkweek van vijf dagen, alleen de eerste vijf dagen van 
de week worden beschouwd als werkdagen met uitzondering van de feestdagen en hun 
vervangingsdata. Indien in geval van overmacht te wijten aan slechte weersomstandigheden of door 
een formele order van de bouwheer, de werken gedurende minstens vier uur in de loop van 
dezelfde dag onderbroken worden, wordt deze dag afgetrokken van het aantal werkdagen. Hiertoe 
wordt, op aanvraag van de aannemer, binnen de 24 uur, een proces-verbaal opgemaakt, 
ondertekend enerzijds door de aannemer of zijn afgevaardigde, door de leidende ambtenaar 
anderzijds, met vermelding van de datum en het uur waarop de werken werden gestopt en opnieuw 
werden aangevat en de reden voor deze stopzetting. 
Eén exemplaar is voor de aannemer. 
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Enkel de dagen voor dewelke zo’n proces-verbaal werd opgemaakt komen in aanmerking voor een 
eventuele verlenging van de uitvoeringstermijn van de werken 
 
Anderzijds behoudt zich de bouwheer het recht voor de omstandigheden van overmacht buiten de 
wil van de aannemer, die de uitvoering van zijn aanneming zou hebben kunnen vertragen, na te 
gaan en er rekening mee te houden of ze af te wijzen. De aannemer is ertoe gehouden de 
Bouwheer op het juiste moment van elke opheffing van de werken op de hoogte te brengen en alle 
maatregelen te treffen, noodzakelijk om de werken in perfecte staat te houden. 
In geval bijkomende werken of wijzigingen aan de voorziene werken een prijsverhoging van de 
aanbesteding voor gevolg zouden hebben, mag de uitvoeringstermijn van de werken in verhouding 
met de prijsverhoging verlengd worden, er wordt rekening gehouden met de aard van de 
wijzigingen en de bijkomende werken, de verlengingen van een uitvoeringstermijn moeten het 
voorwerp uitmaken van een goedkeuring door het College. 
 
Vooraleer de werken aan te vatten, is de aannemer ertoe gehouden: 
 

1. zich in verbinding te stellen met de technische dienst, 8 dagen vooraf, teneinde een 
voorbereidende werfvergadering te organiseren met een dagorde die volgende punten 
bevat: informatie naar het publiek toe, inrichting van de werf, verkeer, bescherming van de 
omgeving, termijnen, fases, bijzondere te respecteren procedures. (Technische dienst 
Wegen: Technisch Centrum Rodenbach,  G. Rodenbachlaan  29 - 31 (    02/244.75.20 ou 
02/244.75.21). 

2. 8 dagen vóór aanvang van de werken, de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te 
Brussel te verwittigen, indien de werken ongemakken zouden veroorzaken op het niveau 
van de uitbating van het openbaar vervoer (dienst dispatching   02/515.23.38 -  
02/515.32.74 – Email : ppt-vvs@stib.irisnet.be)Op het gepaste ogenblik wordt een kopie van 
elke desbestreffende briefwisseling aan het College van Burgemeester en Schepenen 
overgemaakt - Colignonplein te 1030 Brussel. 

3. de verkeers- en signalisatieplannen van de werf te laten goedkeuren door de dienst Verkeer 
van de Politie (Hoedemaekerssquare 9 - 1140 Evere) en één exemplaar hiervan af te 
leveren aan de leidende ambtenaar vóór de aanvang van de werken. 

 
Vanaf de bekendmaking van de goedkeuring van zijn offerte, is de aannemer ertoe gehouden zich 
in verbindig te stellen met de maatschappijen-concessiehouders voor elektriciteits-, telefoon- en 
gasinstallaties, waterdistributie enz. of met elke andere openbare maatschappij, die binnen de 
grenzen van de aanneming een gedeelte van het openbaar domein bezet. 
 
De aannemer houdt rekening met het feit dat de werken zodanig moeten worden uitgevoerd, dat ze 
het verkeer zo weinig mogelijk verstoren. De aannemer zal in de mate van het mogelijke de 
toegang tot de garages van de buurtbewoners verzekeren. Tijdens het heraanleggen van de 
voetpaden moet het voetgangersverkeer verzekerd blijven. 
 
Gelijktijdige werken 
 
De aannemer leidt zijn werken zodanig, dat andere tezelfdertijd uit te voeren werken op of in de 
omgeving van de werf zo min mogelijk verstoord worden, of deze werken nu uitgevoerd /orden door 
andere aannemers, door de Staat, door andere betrokken openbare besturen of concessiehouders. 
 
Vanaf de goedkeuring van zijn offerte stelt de aannemer zich in contact met deze aannemers, 
besturen of maatschappijen met het oog op een goede coördinatie van de werken. Voor de 
aanvang van deze werken stelt hij de leidende ambtenaar op de hoogte van de maatregelen die hij 
genomen heeft in samenspraak met deze andere aannemers, besturen of concessiehouders. In 
geval van een geschil bij het aannemen van deze maatregelen, duidt de Bouwheer als laatste 
hulpmiddel de uitvoeringsmodaliteiten aan en bepaalt de te nemen maatregelen. 
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De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat het mogelijk is dat er tijdens zijn werk 
afbraakwerken bezig zijn aan het gebouw op nr. 81 Josafatstraat en een herbouw op het nr. 78 
Olivierstraat. 
 

1.22 ARTIKEL 79 : ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

 

De voorschriften van artikel 79 worden aangevuld met en gewijzigd door de volgende voorschriften: 
 

1.22.1 Informatie aan het publiek 
 
Een tweetalige informatienota zal, 48 uur vóór aanvang van de werken, aan de betrokken 
omwonenden worden uitgedeeld. Deze nota preciseert de reden en het belang van de werken, hun 
aard, hun omvang en hun duur, alsook de naam, het adres en het telefoonnummer van de 
aannemer en de bouwheer. De inhoud en de vorm van deze nota zullen voorafgaandelijk, tijdens de 
voorbereidende werfvergadering worden goedgekeurd. 
 
Alle prestaties die verbonden zijn met het drukken en verdelen van het drukwerk zijn ten laste van 
de aanneming. 
 
De aannemer zal een « Ombudsman » aanstellen die gespecialiseerd is in communicatie en die 
een van de talen van de wijk spreekt. Hij zal permanent aanwezig zijn op de bouwplaats gedurende 
de werkperiodes, met als taak de bevolking in te lichten over de evolutie van de werken, hun 
fasering, de moeilijkheden veroorzaakt door die werken, enz.… Daartoe zal deze laatste 24/24 uur 
bereikbaar zijn op een gsm waarvan het nummer van bij de aanvang van de werken ter kennis zal 
worden gebracht van de aanwonenden en van de leidende ambtenaar. Hij zal nauw samenwerken 
met de directie van de bouwplaats. Hij zal deelnemen aan de bouwplaatsvergaderingen en de 
vergaderingen met de bevolking. Hij ontvangt elke week de bijgewerkte planning. Hij organiseert de 
bevoorrading of de overbrenging van goederen naar de woningen (verhuizing, …) waarvan de 
toegang bemoeilijkt is door de activiteit van de bouwplaats. 
Alle prestaties die tot zijn opdracht behoren, zijn ten laste van de aanneming. 
 
Gedurende de volledige periode van de werken, zullen er op de werf informatiepanelen staan (zie 
technische voorschriften: “weg- en werfsignalisatie - veiligheid”) 
In de meetstaat is te dien einde een post opgenomen (post nr. 2). 
 

1.22.2 Netheid van de werf 
 
De aannemer zorgt voor: 

 de netheid van alle werfinrichtingen: afsluitingen, schuttingen ... ; 

 het schoonmaken van de wielen van de voertuigen en de machines, vooraleer zij de werf 
verlaten; 

 het schoonmaken van vuile vlekken op de wegbedekking en de voetpaden, veroorzaakt door 
de werken. 

 
De aannemer zal alles in het werk stellen om het bevuilen van personen, voorgevels en 
uitstalramen te vermijden, de ondernemer zal o.a. materialen en verven kiezen, die wild aanplakken 
en graffiti tegengaan. Tenslotte zal de aannemer goed letten op het goede onderhoud en de 
netheid van de bevoorradingszones van zijn werven of stapelplaatsen, stortplaatsen … 
 

1.22.3 Geluidshinder 
 
De aannemer zal zorgen voor de goedkeuring van zijn werfvoertuigen en -machines voor wat 
betreft het lawaai, rekening houdend met de activiteiten in de naburige gebouwen. 
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1.22.4 Bescherming van de bomen binnen de werven 

 
Om tijdens de uitvoering van de werken de omgeving in goede staat te houden, zal de ondernemer 
vooraf de stammen die zich binnen de grenzen van de werven of zich in de directe omgeving ervan 
bevinden, volledig en tot een voldoende hoogte beschermen. Deze beschermingsmaatregelen voor 
de bomen zullen overeenstemmen met de technische voorschriften van het hoofdstuk J « weg- en 
werfsignalisatie -veiligheid ». Er wordt hiervoor een post voorzien in de meetstaat. 
 

1.22.5 Verkeer 
 
Volgens de uitvoeringsfasen wordt het autoverkeer geregeld met behulp van een wegsignalisatie in 
overeenstemming met de Wegcode en bijvoegsels betreffende de werfsignalisatie en de 
signalisatie van hindernissen op de openbare weg en in overeenstemming met de richtlijnen van de 
Politie (zie technische voorschriften: « werfsignalisatie »). Bijgevolg wordt het werk in 
opeenvolgende stroken uitgevoerd, die in overeenstemming met de richtlijnen van de Politie 
afgebakend en gesignaliseerd worden. Nochtans wordt de toplaag van de koolwaterstofhoudende 
bekleding in één keer afgewerkt op dezelfde wegenisas. 
De wegsignalisatie, evenals de kanaliseringsvoorziening of de maatregelen ter voetpadbescherming 
gebeuren met de goedkeuring van de politiediensten. (Zie ook het artikel van de technische 
voorschriften: ‘weg- en werfsignalisatie’). De door de aannemer uit te werken 
werfsignalisatieplannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Politie (dienst verkeer, 9 
Hoedemaekerssquare) voor de aanvang van elke fase van de werken. Een exemplaar van deze 
door de politie goedgekeurde plannen zal overgemaakt worden aan de dienst Werken - Wegen, 
verantwoordelijk voor het opvolgen van de werf. Een tweede exemplaar van deze plannen zal 
permanent op de werf voorhanden zijn. 
De toegang tot de gebouwen in de nabijheid van de werf wordt op kosten van de aannemer 
voortdurend in een nette en praktisch geregelde toestand gehouden. 
De garage-ingangen en zones gebruikt voor de bevoorrading van handels- en ambachtsbedrijven 
blijven toegankelijk en begaanbaar. Gezien de aard van de werken, worden onvermijdelijke 
onderbrekingen voor toegang tot het uiterste minimum beperkt, de tijd nodig voor een goede 
uitvoering van de werken. 
De aannemer verwittigt de betrokken buurtbewoners van de onvermijdelijke ongemakken die zich 
als gevolg van de werken zullen voordoen. 
 
In elk geval, en wat de omstandigheden ook zijn, zowel tijdens als buiten de werkuren, wordt de 
werf zodanig georganiseerd dat de toegang tot de buurt vanaf de belendende eigendommen zo 
direct mogelijk is, dat in geval van brand, een ramp of elke andere omstandigheid waarbij directe 
hulp nodig is de toegang voor alle voertuigen verzekerd is. In voorkomend geval leeft de aannemer 
de orders van de bevoegde instanties na, welke ook de moeilijkheden zijn die hieruit kunnen 
voortvloeien voor de uitvoering van de werken. 
 

1.22.6 Bouwplaatsplanning 

  
Om de ongemakken van de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken voor de aanwonenden moet de 
aanneming de volgende vereisten naleven: 
 

o Het werk moet georganiseerd zijn in verschillende fasen, zodat er op dezelfde 

verkeersas niet te veel wegen tegelijk geblokkeerd zijn 

o De algemene toegankelijkheid van de wijk moet bevredigend blijven 

o De bouwplaats Josafatstraat en het pleintje omvat een deeltermijn van 60 werkdagen 

om de handelsactiviteiten zoveel mogelijk te vrijwaren 
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o De as Josafat zal in verschillende fasen worden gepland (stuk Philomena/Van Dijk, 

stuk Van Dijk/Olivier, pleintje) met de organisatie van een of meerdere 

leveringszones vlakbij 

o De openingen van gevels tot gevels zullen beperkt worden tot ongeveer 20 m voor 

Josafatstraat 

o De toegankelijkheid voor de hulpdiensten, voor de voetgangers, en de levering van 

goederen vanaf de leveringszone moeten te allen tijde mogelijk blijven 

o De aannemer moet indien nodig voor de vuilnisophaaldienst zorgen. Op de door het 

gemeentebestuur vastgestelde dagen zal de begunstigde aan de uiteinden van zijn 

bouwplaats de vuilnisbakken verzamelen die door de aanwonenden voor hun 

eigendommen zijn geplaatst 

o De globale planning, de fasering en de omleidingen moeten door de verschillende 

autoriteiten worden goedgekeurd 

o In elke fase zal de aannemer aan de uiteinden van de bouwplaats het verkeersplan 

en de omleidingen uithangen; hij zal de aanwonenden ook op de hoogte brengen 

door middel van een folder in elke brievenbus 

 

 

1.22.7 Diversen 
 
Buiten hetgeen in de algemene bestekken voorzien is, draagt de aannemer, zonder enig beroep 
tegen het bestuur, de verantwoordelijkheid voor elke schade aangebracht aan de Staat, het 
Gewest, de Provincie, andere gemeenten, aan de M.I.V.B., aan de N.M.B.S., en in ’t algemeen aan 
derden door het inrichten van de werf en het uitvoeren van de werken, het vervoer van het materiaal 
hierbij inbegrepen. Tot deze schade behoren het stopzetten en verstoren van de uitbating van om 
het even welke openbare dienst. 
 
Brand- en waterkranen, rioolluiken, straatpotten, verdeelkasten enz. blijven vrij en toegankelijk. In 
voorkomend geval houdt zich de inschrijver, zonder enig beroep tegen de bouwheer en onder zijn 
gehele verantwoordelijkheid aan de orders van de politie, van de beheerders van de wegen en de 
concessiehouders van de openbare diensten. 
 
De verwijdering van afval en puin gebeurt naar gelang de vordering van de werken zodat de 
opeenstapeling van afval op de weg vermeden wordt. De stockage van materiaal, grond en afval 
wordt tot een strikt minimum beperkt. 
 
De eventuele werken en leveringen voor het op niveau brengen van riooldeksels, -luiken en alle 
toebehoren voor de wegen gelegen binnen de grenzen van de werf zijn ten laste van de aannemer, 
met uitzondering van die die expliciet in dit bestek zijn voorzien. 
 
De voetpaden en de boordstenen mogen door de werken niet bevuild worden. In voorkomend geval 
is de aannemer ertoe gehouden op zijn kosten over te gaan tot het schoonmaken of vervangen van 
de bevuilde elementen. 
 

1.22.8 Ondergrondse leidingen 
 
Is van toepassing voor deze overeenkomst de omzendbrief nr. 512-107 van 12 maart 1985 
betreffende de toepassing van de « CODE VOOR GOEDE PRAKTIJKEN TER VOORKOMING 
VAN DE SCHADE AAN DE ONDERGRONDSE LEIDINGEN », bij de uitvoering van werken in hun 
nabijheid, en deze code, zoals hij eventueel tot op heden werd gewijzigd, maakt integraal deel uit 
van onderhavig bestek. 
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Voor alles wat betreft water- en gasleidingen en de elektriciteits- en telefoonkabels en hun 
toebehoren, evenals elke andere, niet expliciet in deze paragraaf vermelde of al dan niet op de 
plannen aangeduide installatie, is de aannemer ertoe gehouden, onder elke omstandigheid, bij de 
initiatieven die hij neemt rekening te houden met de verplichtingen die hem door onderhavig bestek 
worden opgelegd tegenover betrokken privéfirma’s en openbare diensten. 
 
Het is aan de aannemer om de juistheid te controleren, met name de inplanting, de diepte, het 
aantal, de dikte van de buizen en de kabels en alle andere inlichtingen die onderhavig bijzonder 
bestek kunnen beïnvloeden. Hij mag door het feit van hun bestaan geen enkele klacht of aanvraag 
tot prijsverhoging indienen. 
 
Behalve hetgeen voorzien is in het algemeen bestek, neemt de aannemer maatregelen om schade 
en ongevallen te vermijden aan de gas-, elektriciteits-, waterleidingen, enz...en alle andere 
installaties die zich in de nabijheid van de werf bevinden. 
 
Elke beschadiging aan leidingen, kabels en toebehoren, die onder de bevoegdheid vallen van 
openbare besturen of concessiehouders, wordt onmiddellijk op kosten van de aannemer hersteld. 
 
Indien schade of ongelukken veroorzaakt werden aan de vermelde installaties, moet de aannemer 
onmiddellijk de speciale diensten, evenals de leidende ambtenaar der werken hiervan verwittigen. 
 
Indien nodig, moet hij ook onmiddellijk de Politiediensten ( 02/243.87.11) en de brandweer 
verwittigen. 
 

Riolen en straatkolken 

 
De aannemer wordt verondersteld de toestand van de riolen in de zone van de werken en in de 
nabijheid ervan te hebben nagegaan. 
Indien beschadigingen zichtbaar zijn, verwittigt hij hiervan de bevoegde diensten (BIWD-Sanering) 
en verzoekt hij ze, indien nodig, door zijn toedoen en op zijn kosten, een tegensprekelijke expertise 
in te stellen, zodat deze beschadigingen hem naderhand niet ten laste zouden kunnen worden 
gelegd. 
 
Het rioolwater moet op ieder ogenblik normaal kunnen afvloeien, welke ook de toestand weze. 
 
Dit geldt eveneens voor de aansluitingen van de gebouwen op de riolen, voor de straatkolken en 
voor de normale regenwaterafvoer. 
 
De riolen die tijdens de uitvoering van de werken worden aangetroffen, moeten aangesloten worden 
hetzij op de oude, in dienst te houden, riolen, hetzij op nieuwe, aan te leggen riolen, 
overeenkomstig de plannen en/of aanduidingen van de leidende ambtenaar, desgevallend in 
overleg met de betrokken openbare dienst (BIWD-Sanering). 
 
De vertakkingen van de straatkolken en die van de aanpalende gebouwen worden eveneens 
aangesloten naarmate zij worden gekruist, zulks in overeenstemming met de vigerende 
gemeentelijke reglementen. 
 
Indien er zich een verslijking van de riolen voordoet ten gevolge van de uitvoering van de werken, 
wordt het slib door de bevoegde openbare dienst verwijderd, op kosten van de aannemer, en dit na 
vaststelling op tegenspraak van de omvang en van de kosten van de ontslijkingswerken. 
 
Al de buiten dienst gestelde rioolleidingen, die in de grond achtergelaten zijn en tijdens de werken 
ontbloot worden, moeten met ongebluste kalk worden ontsmet en daarna opgevuld of afgesloten 
met metselwerk of beton volgens de richtlijnen van de leidende ambtenaar. 
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Deze werken vallen ten laste van de aannemer, behoudens afwijking elders. 
 
Vóór de voorlopige oplevering der werken, levert de aannemer aan de gemeente een attest af van 
goede staat: 

1. van de zichtbare waterverdelingsinstallaties afgeleverd door HYDROBRU, Keizerinlaan  
15/17 te 1000 Brussel. 

2. van de nieuwe aansluitingen op het rioleringsnetwerk of afgeleverd door VIVAQUA -
Sanering, Keizerinlaan  15/17 te 1000 Brussel 

 
Bij gebrek aan dit attest, wordt hij persoonlijk verantwoordelijk gesteld. 
 
De aannemer moet tijdens de hem toevertrouwde werken, de plaatsing laten uitvoeren, door de 
verschillende concessiehouders, van kabels, leidingen en lantaarnpalen, nochtans zijn deze 
concessiehouders ertoe gehouden de verstoring van de gewone wegenwerken tot het strikte 
minimum te beperken. In geval van een geschil, zal het gemeentebestuur van Schaarbeek als 
bemiddelaar optreden. 
 
In voorkomend geval houdt de inschrijver zich, zonder enig beroep tegen de bouwheer en op zijn 
volledige verantwoordelijkheid, voor wat betreft de uitvoeringswijze en de gevolgen ervan, aan de 
orders van de politie, van de verantwoordelijken voor de wegenwerken en de concessiehouders van 
openbare diensten. 
Wat betreft de kabels en leidingen en de eventuele kosten voor wijzigingen of schoren, evenals alle 
werken die hier het gevolg van zijn, worden deze als volgt verdeeld: 
 

Positie van de kabel of de leidingen ten laste van : 
 

 buiten de uitgravingen vallend                                      de aannemer 

 binnen de uitgravingen, maar niet binnen de te bouwen werkstukken 

a) transversaal                                                                  de aannemer 

b) longitudinaal                                                                  het Gemeentebestuur 

 binnen de uit te voeren werkstukken vallend               het Gemeentebestuur 
 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de desbetreffende werken toe te vertrouwen 
aan de eigenaar van de te wijzigen of te schoren werken. 
 
In tegenstelling tot wat voorafgaat: indien het gaat om een geïsoleerde kabel, dan neemt de 
aannemer de ondersteuning ervan, alsook de ontmanteling en de herplaatsing van de 
kabelafdekstenen te zijnen laste. 
 

1.22.9 Bovengrondse leidingen 
 
De aannemer neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om beschadiging van bovengrondse 
elektrische en telegraafkabels te vermijden, van elektrische kabines alsook van 
straatverlichtingsinrichtingen en hun toebehoren. Hij mag voor het feit dat zij aanwezig zijn geen 
enkele klacht indienen, noch een prijsverhoging aanvragen. 
 
Hij voert op zijn kosten de nodige verstevigingen uit, die de bevoegde instantie nodig acht. Elke 
beschadiging aan deze inrichtingen wordt onmiddellijk op kosten van de aannemer hersteld. 
 
Lijst van concessiehouders en andere verschillende organismen :  zie bladzijden in bijlage 
 

1.22.10 Werfkeet en andere werfinstallaties voor het personeel 
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In de lasten van de aanneming is geen enkel paviljoen voor exclusief gebruik van het 
gemeentebestuur voorzien. De toegang tot het paviljoen of tot de keetwagen voorbehouden aan de 
afgevaardigde van de aannemer is eveneeens toegelaten voor de afgevaardigden van het bestuur, 
die er permanent over een rek beschikken, een tafel waarop de documenten van de aanneming 
geraadpleegd kunnen worden en een telefoon. De verlichting, de verwarming, het onderhoud en de 
eventuele levering, het transport en de verplaatsing van het paviljoen of de keetwagen vormen een 
aannemingslast. 
 
De aannemer moet de inrichtingen in perfecte staat van reinheid houden en in het bijzonder 
overgaan tot het weghalen van affiches en het regelmatig schoonmaken, alsook het opnieuw 
verven van de werf of al deze werken laten uitvoeren. De inrichtingen moeten in de mate van het 
mogelijke allemaal dezelfde kleur hebben, zij zullen d.m.v. een aangepaste signalisatie gescheiden 
zijn van het voetgangers- en autoverkeer, (zie technische voorschriften hoofdstuk J weg- en 
werfsignalisatie - veiligheid). 
 

1.22.11 Veiligheid, gezondheid en hygiëne in het bouwbedrijf 
 

Veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 

 
Het KB van 25/01/2001 is van toepassing op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een coördinator-
ontwerp & verwezenlijking werd hiervoor door de aanbestedende dienst aangeduid. Zijn opdracht 
zal bestaan uit: 

 de coördinatie en het toezicht van de uitvoering van de algemene preventiebeginselen 
waarvan sprake in art. 5 van de wet van 4 augustus 1996 bij de uitvoering van werken en 
namelijk van de toepassing van het veiligheids- en gezondheidsplan dat aan onderhavig 
B.B. gehecht is en er integraal deel van uitmaakt; 

 de eventuele aanpassing van voornoemd veiligheids- en gezondheidsplan naargelang van de 
voortgang van de werken en de eventueel daarin aangebrachte wijzigingen; 

 de organisatie van samenwerking en van de coördinatie tussen de aannemers alsook van 
hun onderlinge informatie; 

 het nazicht van de correcte toepassing van de werkprocedures zoals namelijk bepaald in het 
veiligheids- en gezondheidsplan; 

 het nemen van de nodige maatregelen om de toegang tot de werf te beperken tot de 
toegelaten personen. 

 
Hij zal bovendien belast worden met: 

 het openen en bijhouden van het coördinatiedagboek dat de elementen vermeldt waarvan 
sprake in art. 33 van het koninklijk besluit van 25/01/2001 

 het opstellen van het postinterventie dossier. 
 
De aannemer moet in het bijzonder waken over de strikte toepassing van de artikels 50 tot 55 van 
het KB van 25/01/2001, evenals over het verschaffen en het door zijn onderaannemers doen 
verschaffen van alle nuttige inlichtingen zoals : 

 de inventarisatie van de gevaren en de evaluatie van de risico’s; 

 de maatregelen ter voorkoming van de risico’s als gevolg van de werkuitvoering en de 
wederzijdse inwerking van de activiteiten van de diverse tussenkomende partijen; 

 de maatregelen ter voorkoming van de risico’s als gevolg van de wederzijdse inwerking 
van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de 
tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid, het openbaar of privaat 
goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een 
gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie.  
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Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) in bijlage 
De uitvoering van de verplichtingen voorzien onder huidig artikel zoals het toepassen van de 
maatregelen voorzien door het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals eventueel gewijzigd, vormt 
een aannemingslast. 

 

1.22.12 Plaatsbeschrijving 
Vóór de aanvang van de werken, laat de aannemer op zijn kosten « een tegensprekelijke 
plaatsbeschrijving opmaken » door één of meerdere meetkundige schatters voor de plaatsen die 
eventueel invloed van de werf ondervinden. De grenzen van de plaatsbeschrijving worden door de 
landmeter van de gemeente aangeduid. Er zal een gedetailleerde omschrijving van de wegen, met 
bijbehoren en uitrusting, en van de voetpaden en beplantingen worden opgemaakt. Deze 
beschrijving zal worden aangevuld met een fotoreportage. De bevindingen ter plaatse zullen 
gebeuren in aanwezigheid van de landmeter van de gemeente. Hiertoe neemt de aannemer 
minstens 3 dagen op voorhand contact met hem op. (Bureau van de landmeter -   02/244.77.55) 
 
Tijdens de voorbereidende werfvergadering stelt de aannemer 2 exemplaren van de 
plaatsbeschrijving ter beschikking van de leidende ambtenaar: 1 voor de leidende ambtenaar en het 
tweede dat permanent op de werf aanwezig zal zijn. De vergelijkende plaatsbeschrijving achteraf 
gebeurt onder dezelfde omstandigheden als de plaatsbeschrijving vooraf. 
 

1.22.13 Afbraakmateriaal 
Alle straatstenen van natuursteen moeten verplicht worden schoongemaakt en afgeleverd op het 
gemeentelijke depot. Hiertoe neemt u contact op met Dhr. De Smet-Van Damme op het nummer 
02/244.75.20. 
De aannemer neemt alle mogelijke voorzorgen om de bewaring ervan te verzekeren, en is 
verantwoordelijk voor elke vernietiging van of schade aan deze materialen, veroorzaakt door hem of 
zijn ondergeschikten. 
De andere materialen worden eigendom van de aannemer. 
Dit betreft niet het stadsmeubilair en de signalisatie. 
 

1.23 ARTIKEL 83 : DAGBOEK VAN DE WERKEN 

Een dagboek van de werken moet permanent op de werf aanwezig zijn. 

1.24 ARTIKEL 84 : AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER 

De aannemer is aansprakelijk voor alle werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn 
uitgevoerd tot de definitieve oplevering van het geheel van de werken. 
De aannemer voert alle erkenningen uit nodig voor het bepalen van de exacte voorwaarden volgens 
dewelke de werken van zijn onderneming worden uitgevoerd. Hij neemt bijgevolg de volledige 
verantwoordelijkheid op zich voor zijn uitvoeringsprocédés, zonder beperking, en zonder 
voorbehoud. Hij mag zich in geen geval beroepen op de aard van de ondergrond om zich te 
vrijwaren van de herstelling van de vervormingen en verzakkingen die zich tijdens de werken of 
tijdens de garantieperiode zouden voordoen. 

1.25 ARTIKEL 89 : INCIDENTEN BIJ DE UITVOERING 

De aandacht van de ondernemer wordt erop gevestigd, dat het gemeentebestuur de mogelijkheid 
heeft om gedurende een bepaalde periode, werken, die zij in die periode niet zonder ongemakken 
uitvoerbaar acht, te verbieden. De uitvoeringstermijn wordt onderbroken door het gemeentebestuur 
en verlengd met de tijd die overeenstemt met de door het verbod veroorzaakte vertraging, voor 
zover de contractuele termijn niet verstreken is. 
 
Indien de contractuele termijn verstreken is, mag een proces-verbaal voor teruggave van boeten 
wegens laattijdige uitvoering ingewilligd worden conform artikel 50 van de KB van 14/01/2013. 
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1.26 ARTIKEL 92 : OPLEVERINGEN 

 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen :  

 de voorlopige oplevering van de opdracht : deze heeft betrekking op de voltooiing van de 
werken  

 de eindoplevering (of definitieve oplevering) van de werken : deze kan toegekend worden na 
afloop van de waarborgtermijn van de laatste bestelling van werken. 

 

1.26.1 Werken die niet voor oplevering worden aanvaard 
Het bouwwerk dat niet aan de bepalingen of voorwaarden van de opdracht voldoet of niet volgens 
de regels van vakmanschap en bouwkunde is uitgevoerd, wordt door de aannemer gesloopt en 
herbouwd. Zo niet geschiedt dit van ambtswege op bevel van de aanbestedende dienst op zijn 
kosten en risico, overeenkomstig de middelen van optreden bepaald in artikel 87. De aannemer 
stelt zich bovendien bloot aan boetes en straffen wegens niet-naleving van de bepalingen en 
voorwaarden van de opdracht. 
De aanbestedende dienst kan de aannemer op dezelfde manier verplichten het bouwwerk of delen 
ervan waarin niet aanvaarde producten werden verwerkt of die in een verbodsperiode werden 
uitgevoerd, te slopen en te herbouwen. Desnoods handelt ze ambtshalve op kosten en risico van de 
aannemer. 
 

1.26.2 Voorlopige oplevering 
Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de 
resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen vijftien 
dagen na bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
 
Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij 
aangetekende brief kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige 
oplevering. Binnen vijftien dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt 
ontvangen en voorzover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn 
gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering 
opgemaakt. 
 
Bij overschrijding van de in het eerste en tweede lid bedoelde termijn door de schuld van de 
aanbestedende dienst is zij aan de aannemer per dag vertraging een vergoeding verschuldigd van 
0,07 percent van de bedragen waarvan de betaling van de voorlopige oplevering afhankelijk is, met 
een maximum van vijf percent van het totaal van deze bedragen. 
 
Het bouwwerk dat in staat van voorlopige oplevering is bevonden, wordt tot bewijs van het 
tegendeel, vermoed in die toestand te hebben verkeerd op de datum waarop het diende te zijn 
voltooid of, wat de gevallen van het tweede lid betreft, op de datum van de werkelijke voltooiing die 
door de aannemer in zijn aangetekende brief werd vermeld. 
De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering. Indien de 
opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn vooropstellen, wordt hij op één jaar gesteld. 
 

Contractuele clausule van sociale aard 

Bij de voorlopige oplevering zal in het opleveringsverslag melding worden gemaakt van de 
essentiële elementen van de evaluatie waartoe aanleiding werd gegeven door de tewerkstelling op 
de bouwplaats van het door de sociale clausule bedoelde personeel, gelet op de 
tewerkstellingsvoorwaarden bepaald in de bijlage bij dit bijzonder bestek. Moeten met name worden 
vermeld: het aantal werkdagen van tewerkstelling van stagiairs die effectief op de bouwplaats 
aanwezig waren en het beroep waarin ze werden tewerkgesteld. 
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Het uittreksel van het verslag met de hierboven aangehaalde vermelding moet door de 
aanbestedende dienst aan Actiris worden bezorgd. 
 
Indien bij de voorlopige oplevering zou blijken dat de sociale clausule niet of slechts gedeeltelijk 
werd nageleefd door de aannemer of door zijn onderaannemers, zal een proces-verbaal van 
vaststelling van dit uitvoeringsgebrek worden opgesteld en zal een kopie daarvan worden bezorgd 
aan de aanwezige aannemer. Het origineel zal onmiddellijk per aangetekende brief naar hem 
worden gestuurd conform artikel 44 § 2 van het algemeen bestek van openbare aanbestedingen. 
 
Behalve als hij zijn tekortkoming of die van zijn onderaannemers schriftelijk kan rechtvaardigen, 
hetzij door omstandigheden van force majeure die hij redelijkerwijs niet kon vermijden ondanks het 
feit dat hij alle nodige stappen heeft gezet om ze te omzeilen, hetzij door toedoen van de 
aanbestedende dienst zelf of van Actiris, binnen de termijn bepaald in artikel 20 § 2 hierboven, zal 
de aannemer een speciale boete opgelegd krijgen. Deze laatste zal in verhouding zijn tot het deel 
van de totale loonmassa die door zijn tussenkomst of door tussenkomst van zijn onderaannemers 
bestemd as voor de toepassing van de sociale clausule en dat daar niet voor werd gebruikt. 

 
Voor zover de werkzaamheden worden beschouwd als zijnde klaar om opgeleverd te worden, zal 
de voorlopige oplevering worden toegestaan na afloop van de termijn die is bepaald in artikel 20 § 
2, 2

e
 alinea van het algemeen bestek van openbare aanbestedingen. 
 

Het bedrag van de speciale boete zal van rechtswege worden afgetrokken van de 
aannemingsovereenkomst, en bovendien zelfs, indien nodig, van het deel van de borgtocht dat 
beschikbaar is geworden door de toekenning van de voorlopige oplevering. 
 

 

1.26.3 Definitieve oplevering 
Binnen de vijftien kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt 
naargelang het geval een proces-verbaal van de definitieve oplevering of van weigering van 
oplevering gemaakt. 
 
In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij ter post aangetekende brief aan de 
aanbestedende dienst laten weten dat het geheel van het werk in staat van definitieve oplevering is 
gesteld, het werk wordt binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van die 
mededeling door de aanbestedende dienst opgeleverd. 
Het werk dat in staat van definitieve oplevering is bevonden wordt vermoed, tot bewijs van het 
tegendeel, in die toestand te hebben verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn of, voor wat 
de gevallen van het tweede lid betreft, op de datum van de definitieve oplevering die door de 
aannemer in zijn aangetekende brief zijn vermeld. 
 

1.26.4 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de voorlopige en definitieve 

opleveringen 
Het nazicht met het oog op de voorlopige of definitieve oplevering van de werken geschiedt in 
aanwezigheid van de aannemer of nadat hij tenminste zeven kalenderdagen vóór de dag van de 
oplevering behoorlijk bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen. 
 
Wanneer ingevolge ongunstige weersomstandigheden de staat van het werk niet kan opgenomen 
worden gedurende de voor de voorlopige of voor de definitieve oplevering vastgestelde termijn van 
vijftien dagen, wordt die onmogelijkheid bij proces-verbaal na oproeping van de aannemer 
vastgesteld, en wordt het proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering binnen de 
vijftien kalenderdagen na de dag waarop de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan, 
opgehouden. 
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De aannemer kan die omstandigheden niet inroepen om zich te onttrekken aan de verplichting het 
werk in goede staat van oplevering aan te bieden. 
 
Het werk wordt pas als voltooid beschouwd nadat de aannemer ieder depot, iedere belemmering of 
iedere wijziging van plaatsgesteldheid aangebracht voor de uitvoering van de opdracht heeft doen 
verdwijnen. 
 

1.27 ARTIKEL 95: BETALINGEN 

De betaling van de aanneming geschiedt naargelang de vooruitgang van de werken in maandelijkse 
afrekeningen. 
Zowel voor de betalingen in mindering als voor de betaling van het saldo of de éénmalige betaling 
van de opdrachtsom, legt de aannemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering over die 
steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken, welke volgens hem de gevraagde 
betalingen rechtvaardigen. 
 
Deze gedetailleerde staat kan omvatten : 

1.  de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de samenvattende opmeting; 
2.  de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de 

samenvattende opmeting; 
3.  de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel; 
4.  de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbestedende 

dienst nog niet aanvaarde eenheidsprijzen. 
 
Het opdrachtgevend bestuur verricht tijdens de controletermijn (of ‘verificatietermijn’) volgende 
handelingen: 

1.  Het controleert de ingediende staat van de werken en brengt er eventueel correcties in aan. 
Als er eenheidsprijzen in staan die nog niet afgesproken zijn tussen de partijen, stelt het 
deze ambtshalve (officieel) vast, onverminderd alle rechten van de aannemer; 

2.  Het stelt een pv op met de werken die ter betaling aanvaardt worden en met het bedrag dat 
het acht aan de aannemer verschuldigd te zijn. Het brengt de aannemer schriftelijk op de 
hoogte van dit pv en nodigt hem uit binnen de vijf dagen een factuur voor het opgegeven 
bedrag in te dienen. 

 
De betaling van de factuur zelf gebeurt binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de einddatum van 
de verificatie. 
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BIJLAGE : CONTRACTUELE VOORWAARDEN VAN SOCIALE AARD – VERBINTENIS 

VAN DE INSCHRIJVERS. 

a) De aannemer verbindt zich er zonder voorbehoud toe zelf, of eventueel via zijn 
onderaannemers, in het kader van een arbeidsovereenkomst van arbeider overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften en de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de uit te 
voeren prestaties op de betrokken werf, personeel aan te werven dat hem zal worden 
voorgesteld door de aanbestedende overheid of door het aangeduide begeleidende organisme, 
overeenkomstig de onderhavige administratieve bepalingen, en in navolging van de 
voorwaarden die in de bijlage hierna zijn opgenomen. 

 
b) De aanbestedende overheid zal zich laten bijstaan door een begeleidend organisme teneinde 

tijdens de uitvoering toezicht te houden op de naleving door de aannemer van de contractuele 
bepaling van sociale aard, bedoeld onder het punt "a", alsook in de bijlage van het onderhavige 
bijzonder bestek. 

 
 Het begeleidende organisme is de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, 

gerenommeerd ACTIRIS, met maatschappelijke zetel Anspachlaan 65 te 1000 BRUSSEL. 
 
 ACTIRIS zal voor deze opdracht worden vertegenwoordigd door zijn Directeur-generaal of door 

om het even welk personeelslid door hem aangeduid. 
 
 Teneinde deze opdracht te kunnen vervullen, worden de behoorlijk gemandateerde 

afgevaardigden van ACTIRIS, net als de vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid, 
beschouwd als zijnde belast met het toezicht op de uitvoering van de opdracht, in de zin van 
artikelen 11 en 39 van het K.B. van 14 januari 2013 ; derhalve mogen zij, op eigen 
verantwoordelijkheid, de werf betreden om er toezicht te houden en om de begeleidingstaken 
die hen worden toevertrouwd, uit te voeren, zonder dat de aannemer hun de toegang tot de werf 
kan verbieden. 

 
 Van zodra zij aankomen, dienen zij steeds de werfleider van hun aanwezigheid op de hoogte te 

stellen en de door de aannemer vastgestelde veiligheidsvoorschriften na te leven 
overeenkomstig artikel 79 van het K.B. van 14 januari 2013. In voorkomend geval dienen zij de 
aanbestedende overheid op de hoogte te stellen van de tekortkomingen die zij zouden 
vaststellen. 

 
c) Elke tekortkoming in verband met de verbintenissen aangegaan door de aannemer zelf en/of 

door zijn eigen onderaannemers wat de tewerkstelling op de werf van het personeel bedoeld 
onder het punt « a » van de onderhavige administratieve bepalingen betreft, in de voorwaarden 
voorzien in de bijlage van het onderhavige bijzondere bestek, die tijdens de uitvoering 
vastgesteld wordt hetzij door de leidende ambtenaar hetzij door om het even welke persoon 
behoorlijk te dien einde gemandateerd, met name de afgevaardigde van ACTIRIS, zal door de 
aanbestedende overheid kunnen worden beschouwd als een gebrek in de uitvoering zoals 
bedoeld in artikel 44, §1 van het K.B. van 14 januari 2013.  

 
 De aanbestedende overheid zal in dit geval artikel 44, §2 van het K.B. van 14 januari 2013 

toepassen. 
 
 Bij elke tekortkoming in verband met deze voorwaarden kan een of meer van de maatregelen 

voorzien in artikel 45 en 47, alsook in artikel 87 van het K.B. van 14 januari 2013, aan de 
aannemer worden opgelegd. 

 

2       BIJLAGE : Toepassingsvoorwaarden van de contractuele clausule van sociale aard  

 

1. Verplichtingen van de aannemer 
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 1.1. De aannemer verbindt zich ertoe op de werf, in het kader van een arbeidsovereenkomst 
van arbeider van bepaalde duur, overeenkomstig de wettelijke, reglementaire en 
contractuele bepalingen eigen aan de betreffende sector, personen met de hoedanigheid 
van stagiair, die aan het hierna omschreven profiel beantwoorden, aan te werven. Het 
aantal aan te werven personen wordt bepaald in punt 4 hieronder. 

 
 1.2. Indien de aannemer bepaalde werken waarvoor, overeenkomstig de onderhavige 

bepalingen, stagiairs zouden moeten worden tewerkgesteld, niet zelf uitvoert, zullen de 
onderaannemingsovereenkomsten diezelfde verplichting aan de onderaannemers 
opleggen. De aannemer blijft echter alleen verantwoordelijk voor de toepassing van de 
onderhavige bepaling ten opzichte van de aanbestedende overheid. 

 
 1.3. De tewerkstelling dient aan te vatten : 
   - hetzij op de datum die normaal door de aanbestedende overheid wordt bepaald voor het 

begin van de werken, voor de personen die de vereiste kwalificatie hebben voor een van 
de vereiste beroepen vanaf het begin van de werf; 

  - hetzij op de datum voorzien door de planning van de werken voor het begin van de 
werkzaamheden waarvoor een beroep dient te worden gedaan op personen die de 
vereiste kwalificatie hebben, in een van de andere voorziene beroepen. 

 
 1.4. De stagiairs dienen op de werf, tijdens de ganse duur van hun overeenkomst, te worden 

belast met taken behorende tot het beroep waarvoor de tewerkstelling is voorzien. 
  Elke tewerkstelling aan andere taken, die beslist zou worden door de aannemer of door een 

onderaannemer van hem zonder de voorafgaande goedkeuring van de aanbestedende 
overheid, zal worden beschouwd als een inbreuk op de bepalingen van de overeenkomst 
vanwege de aannemer. 

 1.5. De aannemer zal aan de aanbestedende overheid een afschrift bezorgen van de 
onderaannemingsovereenkomsten waarvoor de onderhavige bepaling van toepassing is. 

 
 1.6. De aannemer zal leden van zijn personeel aanduiden die bijzonder gekwalificeerd zijn om 

de stagiairs op een gepast wijze te begeleiden en zodoende de eigen beroepservaring van 
deze laatsten bij te werken tijdens hun tewerkstelling op de werf. 

  De modaliteiten van deze begeleiding zullen schriftelijk worden overeengekomen tussen de 
aannemer en ACTIRIS, nog voor de aanwerving van de stagiairs ; zij zullen ter kennis 
worden gebracht van de aanbestedende overheid. 

 

2. Hoedanigheid van stagiair 
 
In de zin van de onderhavige overeenkomst zijn de stagiairs werkzoekenden met een 
kwalificerende beroepsvorming in een van de beroepen in de bouwsector, verworven na de 
voltooiing van een individueel inschakelingstraject gevolgd bij ACTIRIS of een van haar partners in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

3. Beroepen waarvoor tewerkstelling wordt voorzien 
 
 De beroepen waarvoor de tewerkstelling van stagiairs dient te worden georganiseerd zijn met 

name de volgende: 
 
 asfaltwerker ; 
 bekister ; 
 bestrater ; 
 betonwerker ; 
 boordsteenplaatser ; 
 buizenlegger ; 
 chauffeur ; 
 freesmachinist ; 
 grondwerker ; 
 handlanger ; 
 ijzervlechter ; 
 kasseier ; 
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 kraanmachinist ; 
 machinist asfaltfinisher ; 
 machinist slipform ; 
 machinist bull, trax, … ; 
 machinist wals ; 
 mecanicien ; 
 metser ; 
 ploegbaas ; 
 schrijnwerker. 
 

4. Aantal stagiairs dat op de werf dient te worden tewerkgesteld 
 
 Het aantal stagiairs dat tijdens de duur van de werken dient te worden tewerkgesteld, rekening 

houdend met de beroepen die in aanmerking komen voor de uitvoering van de opdracht, met de 
werfomstandigheden en met de individuele contractuele voorwaarden, met name wat de 
wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur op de werf betreft, moet overeenkomen met een minimum 

van  180 (honderd tachtig) volledige werkdagen. 
 
 De aannemer zal zonder verwijl, onmiddellijk na de kennisgeving van de beslissing van gunning 

van de opdracht de bezetting die hij op de werf wil te werk stellen of laten te werk stellen, zodat 
minstens het minimum werkvolume uitgedrukt in volledige werkdagen bereikt kan worden, aan 
de aanbestedende overheid en aan ACTIRIS mededelen.  

 
 Samen met hen zal hij, beroep per beroep, het aantal stagiairs bepalen dat op de werf zal 

worden tewerkgesteld hetzij door hem, hetzij door zijn onderaannemers. 
 
 Daarboven dient hij aan de aanbestedende overheid en ACTIRIS het bedrag van de loonmassa 

mede te delen dat hij of zijn onderaannemers aan de toepassing van de sociale clausule zullen 
besteden. 

 

5. Aanduiding van de stagiairs 
 
 Een lijst van de kandidaten die aan de vastgestelde voorwaarden beantwoorden, zal door 

ACTIRIS aan de aannemer worden medegedeeld, ten laatste op de 15de werkdag volgend op 
de kennisgeving van de gunningsbeslissing van de opdracht voor de personen die vanaf het 
begin van de werf tewerkgesteld worden. 

 
 De lijst van de personen die pas later tijdens de uitvoering van de werf tewerkgesteld zullen 

worden, zal in dezelfde voorwaarden overeenkomstig de planning van de werken worden 
medegedeeld. 

 De aannemer zal onder de voorgestelde kandidaten, mits naleving van de voorziene bezetting, 
de stagiairs die hij wenst aan te werven aanduiden, rekening houdend met het beroep waarvoor 
zij opgeleid werden. 

 
 De aanduiding zal geschieden binnen welberekende termijnen zodanig dat de tewerkstelling kan 

aanvatten zoals bepaald in punt 1.3 hiervoor. 
 

6. Sociale planning 
 
 Vervolgens dient de aannemer aan de aanbestedende overheid en ACTIRIS ten laatste vijftien 

kalenderdagen nadat de aanvangsdatum voor de werken werd vastgesteld, een 
uitvoeringsplanning van de sociale clausule, « sociale planning » genoemd, voor te leggen, 
overeenkomstig de bepalingen van het bijzondere bestek en met de vermelding van de dagen 
van tewerkstelling van de stagiairs rekening houdend met de termijn en de uitvoeringsplanning 
van de opdracht en , per dag, met het aantal stagiairs dat hij verwacht tewerk te stellen of te 
laten tewerkstellen, alsook telkens het desbetreffende beroep. De tewerkstelling van stagiairs 
moet evenredig verdeeld zijn over de hele duur van de werf. 
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 Ook al wordt de sociale planning door de aanbestedende overheid aanvaard, toch blijft hij 
indicatief van aard en kan hij derhalve tijdens de uitvoering worden aangepast wanneer de 
omstandigheden dat vereisen, evenwel mits de goedkeuring van de aanbestedende overheid of 
diens afgevaardigde. In geval van wijziging dient ACTIRIS hiervan op regelmatige wijze 
geïnformeerd te worden. 

 

7. Gezamenlijke evaluatie 
 
 Na de beëindiging van de overeenkomst zal een evaluatie van iedere tewerkgestelde stagiair 

plaatsvinden, in toepassing van de onderhavige bepalingen. Deze evaluatie heeft betrekking op 
de manier waarop de tewerkstelling is verlopen en op de nieuwe ervaring die door de stagiair 
werd opgedaan. 

 
 De evaluatie zal gezamenlijk geschieden door ACTIRIS, de aannemer of zijn afgevaardigde en 

door de stagiair zelf en opgetekend worden op een evaluatieformulier, waarvan een model in 
bijlage. 

 

8. Arbeidsovereenkomst 
 
 Een arbeidsovereenkomst van arbeider zal door de aannemer worden opgemaakt voor elke 

stagiair. 
 Deze overeenkomst zal minstens de volgende bepalingen inhouden : 
 - de wetgeving van toepassing op de overeenkomst ; 
 - de bevoegde paritaire commissie ; 
 - de verwijzing naar de opdracht en naar het onderhavige bijzondere bestek ; 
 - het beroep van de tewerkstelling ; 
 - de bepaalde duur van het contract ; 
 - de werkdagen ; 
 - de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, die dezelfde dienen te zijn als voor alle andere 

arbeiders op de werf ; 
 - de uurregeling toepasbaar op de werf ; 
 - het bedrag van het uurloon, dat niet lager mag zijn dan het salaris uitbetaald aan de 

werknemers die in dezelfde voorwaarden zijn tewerkgesteld, en die dezelfde vorming en 
werkervaring hebben ; 

 - de bijkomende voordelen die aan het personeel van de onderneming van de aannemer 
worden toegekend en waarvan ook de stagiair dient te genieten ; 

 - de betalingsmodaliteiten van het salaris en de bijkomende voordelen die eraan verbonden 
zijn ; 

 - de sluitingsdagen van de onderneming, met name voor het jaarlijkse verlof of om enige 
andere reden van conventionele aard. 

 
 Een afschrift van de arbeidsovereenkomsten van de stagiairs bedoeld in de onderhavige 

bepalingen zal aan de aanbestedende overheid of aan ACTIRIS worden bezorgd op eenvoudig 
verzoek van deze laatsten. 

 
 Elke weigering om deze documenten te bezorgen, zal beschouwd kunnen worden als een 

ingebreke blijven in de zin van artikel 20, §1 van de algemene aannemingsvoorwaarden en zal, 
na behoorlijk te zijn vastgesteld, bestraft kunnen worden overeenkomstig de reglementaire 
bepalingen. 

 

9. Beëindiging van de overeenkomst 
 
 De overeenkomst mag niet worden beëindigd door de aannemer of door een onderaannemer 

van deze laatste, om welke reden ook behalve het normale aflopen van de overeenkomst, 
zonder dat de aanbestedende overheid of ACTIRIS er voorafgaandelijk en schriftelijk in kennis 
van werden gebracht. 
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 Elke beslissing van ontslag strijdig met onderhavige bepaling zal beschouwd kunnen worden als 
een inbreuk op de voorwaarden van de overeenkomst vanwege de aannemer, in de zin van de 
reglementering op de overheidsopdrachten. 

 

10. Vervanging 
 
 Elke stagiair die ontslagen wordt voor de vervaldag van zijn overeenkomst zal onmiddellijk 

worden vervangen. 
 
 Te dien einde zal ACTIRIS verschillende kandidaten aan de aannemer voorstellen, onder 

dewelke de aannemer, zonder verwijl, de vervanger dient aan te duiden die hij onder dezelfde 
voorwaarden, ten minste voor de overblijvende duur van de initiële overeenkomst, dient aan te 
werven. 

 
 Elke weigering van vervanging zal beschouwd kunnen worden als een in gebreke blijven, in de 

zin van artikel 44, §1 van het K.B. van 14 januari 2013 en zal, na behoorlijk te zijn vastgesteld, 
bestraft kunnen worden overeenkomstig de reglementaire bepalingen. 
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BIJLAGE : EVALUATIE VAN DE STAGES 
 
Toepassingsvoorwaarden bij de contractuele clausule van sociale aard voorzien in het bijzondere bestek met betrekking 

tot 

..................................................................................................................................................................................................

...... 

..................................................................................................................................................................................................

...... 
 
Aannemer : 

.................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................

...... 

 
 

EVALUATIE VAN DE STAGES 
 
Deze evaluatie heeft betrekking op de tewerkstelling van de hieronder vermelde stagiair tijdens de uitoefening van zijn of 
haar arbeidsovereenkomst van ...../...../..... tot ...../...../..... 
 

NAAM, Voornaam 

 

Geboortedatum Uitgeoefende functie 

........................ ...../...../..... ........................... 

 
 
Tijdens zijn of haar prestaties gaf de betrokkene blijk van een 
 

  -uitstekende vakbekwaamheid 

  -goede vakbekwaamheid 

  -toereikende vakbekwaamheid 

  -ontoereikende vakbekwaamheid 

 
in het beroep van 
........................................................................................................................................................................... 
 
Hij (zij) dient deze vakbekwaamheid te verbeteren op het (de) volgende punt(en): 
 
..................................................................................................................................................................................................
...... 
 
..................................................................................................................................................................................................
...... 
 
Opgemaakt te ....................................................................................................................., op ....../....../...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afgevaardigde van de 
Aannemer, 

 
 
 

De stagiair, De afgevaardige van de 
Directeur-generaal van de ACTIRIS, 
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BIJLAGE : BEGELEIDING VAN DE STAGIAIRS 
 
Toepassingsvoorwaarden bij de contractuele clausule van sociale aard voorzien in het bijzondere bestek met betrekking 

tot 

……..........................................................................................................................................................................................

...... 

..................................................................................................................................................................................................

...... 
 
Door de aannemer : 
...................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................
...... 
 
 

BEGELEIDING VAN DE STAGIAIRS 
 
 
De voornoemde aannemer stelt het onderstaande personeel aan om de stagiairs op een aangepaste wijze te begeleiden 

zodat zij tijdens het werk op de betrokken werf of werven hun beroepsopleiding kunnen vervolmaken, van ...../...../..... tot 

...../...../..... 

 

NAAM, voornaam Functie of vak Verantwoordelijkheden 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 
 
 
De begeleiding van de stagiairs omvat per halve dag/dag/week minstens ........................................... keer een onderhoud 

tussen de voornoemde persoon (personen) en de stagiairs, alsook een evaluatie bij de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst. 

 
Eventuele opmerkingen 
 
 
 ....................................................................................................................................................................... .................... 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

********** 
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ANNEXE : Liste concessionnaires /BIJLAGE : Lijst concessiehouders           Version du / Versie van/ 06/05/2014 

NIET-BEPERKENDE LIJST VAN DE CONCESSIEHOUDERS EN VERSCHILLENDE ANDERE ORGANISMEN. 

 

FIRME/FIRMA Contacts/Contacten TEL & GSM FAX E-Mail 
Alcatel-Lucent Bell / Base 
Copernicuslaan 50 
2018 Antwerpen 

Mevr. RAPPAILLE 

Mercedes 

 

03/240.47.62 
0486/16.18.73 
 

0484/00.72.41 
 
 

Base.pm@bnpparibas.com 
Estates.Base@alcatel-lucent.com 
 

Belgacom 
Twee Stationsstraat 84  
1070 Brussel 
Rue des Deux Gares 84 1070 
Bruxelles 

Mme De Clerck Terry 

 

M. Pierre Moreau 
 

02/530.32.66 
 
0477/50.32.42 

0800/24.902 intake.a3@belgacom.be 
 
 

Brutele 
Napelsstraat 29/31 
1050 Brussel 
Rue de Naples, 29/31 - 1050 
Bruxelles 

M. Helson Cédric  

 
 

M. Papoudaris Nicolas 
 

02/850.96.48 
0494/56.53.61 
 
02/850.96.56 

02/850.96.59 
 
 
02/850.96.59 

cedric.helson@voo.eu 
 
 
nicolas.papoudaris@voo.eu 
 

BT 
Telecomlaan, 9 - 1831 Diegem 

M Semi El Majeri 

 

 

M. Christophe 

Vandervelde 
 

02/700.22.30 
0496/57.35.49 
 
02/719.90.20 
0479/91.17.65 

 

02/200.22.30 
 
 
02/719.90.21 
 

semi.el.majeri@bt.com 
 
 
plan.coordination@bt.com 

 

Coditel 
Tweekerkenstraat 26 – 1000 
Brussel 
Rue des 2 Eglises, 26 - 1000 
Bruxelles 
 

M. M. Mathys 

 

M. P. Deherve 

 

M. T. Defauw 

02/226.54.62 
 
02/226.54.61 
 
02/226.54.82 
 

02/226.54.20 
 

attest.plan@numericable.eu 
authorizations@numericable.eu 
 

Colt Technology Services 
N.V. 
Culliganlaan 2H 
1831 Diegem 
 

De heer Pascal Smet 

Mevr. Myrjam Thewis 

De heer Axel Baet 
 
 

02/790.17.03 
02/790.17.52 
02/790.19.12 
 

02/790.17.51 
 

construction@colt.net 
 

Dir. De l’Infra. Des Transports 
Publics 
Vooruitgangstraat, 80 bus 1 
(6de verd.) – 1035 Brussel 
Rue du Progrès, 80 Bte 1 
(6ème étage) - 1035 Bruxelles 
 

M. F. Schaukens  

 
 

02/204.29.70 
 

02/204.15.02 aed.ditp@mrbc.irisnet.be 
 

Direction Gestion et Entretien 
des Voiries 
Directie Beheer en 
Onderhoud van de Wegen 
Vooruitgangstraat 80 bus 1 
(6de verd.) – 1035 Brussel 
Rue du Progrès, 80 Bte 1 
(6ème étage) - 1035 Bruxelles 
 

Mme Bouvy Valérie 
 
 

M. Ghilain E.  
 

02/204.20.76 
 
 
02/204.21.08 

02/204.15.03 
02/204.15.63 
 
02/204.15.03 

vbouvy@mrbc.irisnet.be 
 
 
eghilain@mrbc.irisnet.be 
 
plans : Service ‘Demande de plan’ 
planrequest@mbhg.irisnet.be ou 
fax 02/204.15.03 

Direction Projets et Travaux 
d'Aménagement des Voiries 
Directie Projecten en Werken 
inzake Weginrichtingen 
Rue du Progrès 80 bte 1 - 1035 
Bruxelles 
Vooruitgangstraat 80 bus 1 – 
1035 Brussel 

M. Majid Douibi 

M. Lefebvre  
 

02/204.10.19 
02/204.22.50 

02/204.15.40 mdouibi@mrbc.irisnet.be  
alefebvre@mrbc.irisnet.be 
 
plans : DGE : Service ‘Demande 
de plan’ 
planrequest@mbhg.irisnet.be ou 
fax 02/204.15.03 

 

mailto:Base.pm@bnpparibas.com
mailto:Estates.Base@alcatel-lucent.com
mailto:intake.a3@belgacom.be
mailto:cedric.helson@brutele.com
mailto:nicolas.papoudaris@voo.eu
mailto:semi.el.majeri@bt.com
mailto:plan.coordination@bt.com
mailto:attest.plan@numericable.eu
mailto:authorizations@numericable.eu
mailto:construction@colt.net
mailto:aed.ditp@mrbc.irisnet.be
mailto:vbouvy@mrbc.irisnet.be
mailto:eghilain@mrbc.irisnet.be
mailto:planrequest@mbhg.irisnet.be
mailto:mdouibi@mrbc.irisnet.be
mailto:alefebvre@mrbc.irisnet.be
mailto:planrequest@mbhg.irisnet.be
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Eandis (Infra Zenne Dender) 
Industrielaan  2 
9320 Erembodegem 

M. Christophe Meert 

 

Mme Els De Clercq 

09/263.59.39 
 
09/263.59.47 
0473/985.895 

09/263.47.00 
 
 

planaanvraag : hulplijn@eandis.be 
 

Elia 
Keizerlaan 20 – 1000 Brussel 
Boulevard de l’Empereur, 20 
– 1000 Bruxelles 
 

Service Contact 

Center 

M. Christian Debois 

Avenue Albert 1
er

, 19 

5000 Namur 

081/23.77.31 
 
02/546.72.64 

081/23.71.09 
 
02/546.74.90 

sts.bruxelles@elia.be 
 

Eurofiber 
Culliganlaan 4 (Wings Office) 
1831 Diegem 

 

Dhr. Decuyper 

Christophe (Mandat 

Proaxis BVBA) 

 
 

02/307.12.32 
0475/25.53.03 
 
02/307.12.32 

02/307.12.90 
 

proaxis@eurofiber.com 
 

Fluxys Belgium 
Kunstlaan 31 – 1040 Brussel 
Avenue des Arts, 31 - 1040 
Bruxelles 

M. Wim Verlinde 
 

02/282.72.53 
 

02/282.75.54 
 

infoworks@fluxys.com 
 

GC Pan European Crossing 
Belgium BVBA 
Avenue Léon Grosjean 
1140 Evere 

Mr. Christophe 
Decuyper 
 

02/307.54.80 
 
0475/25.53.03 

02/400.71.64 globalcrossing@cd-consulting.be 
 
 
 

HYDROBRU 
Boulevard de l’Impératrice 15-
17  -  1000 Bruxelles 

Mme Languillier 

Véronique 

 

Demandes de plans : 

M. Steven Janssen 
 

02/518.85.56 
 
 
02/518.82.36 
02/518.84.64 
 

02/518.85.43 
 
 
 
 

veronique.languillier@vivaqua.be 
 
 
installinfo@vivaqua.be 
 

INFRABEL – Area CE 
Bureau B 
Avenue Fonsny 47 B 
1060 Bruxelles 

M. Michel Vergaelen 02/224.51.91 02/224.54.95 coord.areaCE@infrabel.be 
 
 

Interoute Belgium NV 
Mandat RD Engineering 
BVBA 
Koestraat 38 
8970 Poperinge 
 

 

Mr Roeland De 

Gussem (Mandat RD 

Engineering) 

 

Dhr Mischa Bodden 

Leuvensesteenweg 

573 Block 6A 

1930 Zaventem 
 

0498/45.57.13 
 
 
 
0498/45.57.13 
057/35.97.29 

057/35.97.29 
 
 
 
 

interoute@rd-engineering.be 
 
 
 
 

JC Decaux Billboard 
Allée Verte 50-1000 Bruxelles 
Groendreef 50–1000 Brussel 
 

M. Lionel Blaise 02/274.11.11 02/274.17.44 Lionel.blaise@jcdecaux.be 
 

Level 3 Communications, 
SA.NV 
Avenue Léon Grosjean, 2 - 
1140 Evere 
 

Dhr. Decuyper 

Christophe  

02/307.54.80 
0475/25 53 03 
 

02/400.71.64 
 

Level3@plantprotection.be 
 

M.E.T. - D.455 
Avenue Reine Astrid, 9 - 5000 
Namur 

M. S. Georges 

 
 

081/77.28.75 
0478/54.04.33 
 

081/77.29.55 
 
 

samuel.georges@spw.wallonie.be 
 
 
 

Mobistar 
Lozenberg 20 
1932 Zaventem 

 

M. Borms Steven 

M. De Pever Dirk 

M. Boyen Marc 

(Mandat Fabricom-

GTI) 

Centrum Zuid 3020 

3530 Houthalen - 

Helchteren 
 

02/745.94.05 
 
011/51.63.68 
0496/57.22.57 
 
 
 
 
 

02/719.90.21 
 
011/51.63.79 
 

MAN-coordination@ericsson.com 
 
Planaanvragen2@mail.mobistar.be 
 
 
 
 
 
 

mailto:hulplijn@eandis.be
mailto:sts.bruxelles@elia.be
mailto:proaxis@eurofiber.com
mailto:infoworks@fluxys.com
mailto:globalcrossing@cd-consulting.be
mailto:veronique.languillier@vivaqua.be
mailto:installinfo@vivaqua.be
mailto:coord.areaCE@infrabel.be
mailto:interoute@rd-engineering.be
mailto:Lionel.blaise@jcdecaux.be
mailto:Level3@plantprotection.be
mailto:samuel.georges@spw.wallonie.be
mailto:MAN-coordination@ericsson.com
mailto:Planaanvragen2@mail.mobistar.be
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Mobistar Enterprise 
Services S.A. 
Bourgetlaan 3 – 1140 
Brussel 
Avenue du Bourget 3 – 
1140 Bruxelles 

M. Van den 

Broecke 

Christophe 

02/750.37.49  coordination@mail.mobistar.be 
 

Police Zone 5344 
Schaerbeek – Evere 
Saint-Josse-ten-Noode 
Square Hoedemaekers 9 
1140 Bruxelles 

M. Dauchy Frank 0473/888.345 02/249.23.16 
02/249.23.17 

dpz@polbruno.be 
 

RD Engineering BVBA 
Koestraat  38 
8970 Poperinge 

M. Roeland De 

Gussem 

0498/455 713 057/35 97 29 network@rd-engineering.be 
 

S.T.I.B.- M.I.V.B. 
Koningsstraat 76 
1000 Brussel 
Rue Royale 76 
1000 Bruxelles 
 

Mme Sabine 

Moulaert 
 

02/563.75.74 02/563.75.79 Plan.attest@stib.irisnet.be 
 

SCRL IRISnet CVBA (ex 
CIRB – CIBG) 
Avenue des Arts 21 – 
1000 Bruxelles 
Kunstlaan 21 – 1000 
Brussel 

M. Steven Borms 

 

M. Manuel 

Chaise 

 

M. Steve 

Moreaux 

 

M. Damien Vico 

02/719.90.24 
 
0498/87.18.48 
 
 
0478/76.05.65 
 
 
0490/58.58.01 
 

02/719.90.21 man.coordination@scrl.irisnet.be 
 
manuel.chaise@mail.mobistar.be 
 
 
steve.moreaux@scrl.irisnet.be 
 
 
man.coordination@scrl.irisnet.be 
 

Sibelga 
Werkhuizenkaai 16 – 
1000 Brussel 
Quai des Usines, 16 - 
1000 Bruxelles 
 

M. Dewandeler 

E. 

 
 

02/274.32.24 
 
02/274.32.38 

02/274.31.99 
 
 

Etudes/StudiesPLANNING@sibelga.be 
 

Société Bruxelloise de 
la Gestion d'Eau 
Brusselse Maatschappij 
voor het Water Beheer 
Boulevard de l'Impératrice 
66 (4ème étage) 1000 
Bruxelles 
Keizerinlaan 66 (4

de
 

verdiep) 1000 Brussel 

M. T. Gauthier 

M. Rosière  
 

02/505.47.20 
02/505.47.10 

02/505.47.11 Theo.gauthier@sbge.be 
jprosiere@sbge.be 

SPF - FOD 
Rue du Gouvernement 
Provisoire 9 - 15 
1000 Bruxelles 
Voorlopige Bewindstraat 
9-15 – 1000 Brussel 

Mr Bindels 

Xavier 
 

02/739.06.04 
 
 

02/734.20.20 
 
 

beliris.coordi@mobilit.fgov.be 
 
 

SYNTIGO-B-Telecom 
Rue des Deux Gares 82 - 
1070 Bruxelles 
Twee Stationsstraat 82 – 
1070 Brussel 

Mr Denis FERON 

 

Mme PIETRONS 

S. 

02/525.11.31 
 
0499/59.04.46 

02/525.19.99 
 
02/525.19.99 

coordination@syntigo.com 

Telenet N.V. 
Liersesteenweg, 4 - 2800 
Mechelen 
 

Mevr. Tania 

Campaert  
 

Fiber : M. De 

Graeve Stefan  

Coax : M. 

Colman Johan 

015/33.56.97 
 
 
015/33.32.87 
 
015/33.53.82 
 

015/33.45.39 
 
 
015/33.40.79 
 
015/33.37.17 

constructie-
coordinatie@staff.telenet.be 
 
constructie.PM@staff.telenet.be 
 
johan.colman@staff.telenet.be 
 

VERIXI  sprl 
Boucle des métiers  21 
1348 Louvain-La-Neuve 

Mr Piery Garot 010/77.90.37 
0496/39.28.03 

 coordination@verixi.com 
 

Verizon Belgium 
Luxembourg 
Culliganlaan, 2 E - 1831 
Diegem 
 

Mr Paul Sexton 

 

Paul Smets 

0497/51.81.97 
 
0496/59.84.86 
 

02/400.8300 Construction-be@intl.verizon.com 
 

mailto:coordination@mail.mobistar.be
mailto:dpz@polbruno.be
mailto:network@rd-engineering.be
mailto:Plan.attest@stib.irisnet.be
mailto:man.coordination@scrl.irisnet.be
mailto:manuel.chaise@mail.mobistar.be
mailto:steve.moreaux@scrl.irisnet.be
mailto:man.coordination@scrl.irisnet.be
mailto:Etudes/StudiesPLANNING@sibelga.be
mailto:constructie-coordinatie@staff.telenet.be
mailto:constructie-coordinatie@staff.telenet.be
mailto:constructie.PM@staff.telenet.be
mailto:johan.colman@staff.telenet.be
mailto:coordination@verixi.com
mailto:Construction-be@intl.verizon.com
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VIVAQUA 
Boulevard de l’Impératrice 
15-17 – 1000 Bruxelles 

Mme Languillier 

Véronique 

 

Demandes de 

plans : 
Cellule Protection des 
Installations – bd de 
l’Impératrice 15-17 – 
1000 Bruxelles 

02/518.85.56 
 
 
02/518.86.15 
 

02/518.85.43 
 
 
02/274.09.43 
 

veronique.languillier@vivaqua.be 
 
 
installinfo@vivaqua.be 
 

Vlaamse Overheid 
Agentschap Wegen en 
Verkeer – EMA 
Lange Kievitstraat 111-
113 bus 43 
2018 Antwerpen 

M. Jan Bosmans 

 

 

Mme Carine Berré 

 

03/224.66.13 
 
 
03/224.93.05 
 
 

03/224.66.05 
 
 
03/224.66.05 
 
 

coordinatieaanvraag.emta@mow.vlaan
deren.be 
 
planaanvraag.emta@mow.vlaanderen.
be 
 
 

Volker Wessels 
Telecom Belgium 
NV 
Dienst Viatel 
Industrieweg  7 
2850 Boom 

Mevr. Galine 

Giebens 

 

M. Hans Huybreghts 

03/451.04.16 
 
 
03/451.04.28 
0477/97.01.44 

03/451.04.05 viatel@vwt-belgium.be 
 
 
Hans.huybreghts@vwt-belgium.be 
 

Wolu-TV 
Georges Henrilaan 399 – 
1200 Brussel 
Avenue Georges Henri, 
399 1200 Bruxelles 
 

M.Barbier 02/736.77.89 02/733.78.81 
 

Wolu.tv@chello.be 
 

Zone de Police 
5341 Midi 
(Anderlecht-Forest-
St-Gilles) 
Rue Antoine Bréart 104 
1060 Bruxelles 

Mr Henri BLIJKERS 02/559.85.63 
0479/96.99.42 

02/559.85.49 trat@polbrumidi.be 
 

 
O.C.W. (opzoekingscentrum voor de  
Wegenbouw)  Zetel en correspondentie 

 

 Woluwedal 42 
1200 Brussel 
 

 02/771.20.80 

HOOFDPOLITIECOMMISSARIS Michel Schauwers, 
Zonechef 

S.Hoedemaekerssquare 9 
1140 Brussel 
 

 02/249.22.78 
 02/249.22.79 
 02/249.22.82 

STRIJDKRACHTEN-GENERALE STAF  Koningin Elizabeth Kwartier 
Everestraat 1 
1140 Brussel 

 02/701.47.97 

Laboratoria en Bibliotheek  Fokkersdreef 21 
1933 Sterrebeek 

 02/767.51.11 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
(electriciteit en electromechanica.) 

 Wetstraat 155 
1040 Brussel 
 

 02/736.89.00 

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
(aankoopbureau en consultatie van bestekken 
en andere documenten betreffende openbare 
aanbestedingen.) 

 J.de Lalaingstraat 10 
1040 Brussel 

 02/286.48.50 
 02/286.48.51 
 02/268.48.52 
 02/268.48.55 

GEMEENTELIJKE WEGENDIENST De heer De Smet Van Damme G. Rodenbachlaan 29-31 
1030 Brussel 
 

 02/244.75.20 
 02/244.75.33 

 
 

mailto:veronique.languillier@vivaqua.be
mailto:installinfo@vivaqua.be
mailto:coordinatieaanvraag.emta@mow.vlaanderen.be
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BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST 
 
 

Open Aanbesteding  

Heraanleg van de straten Josaphat, L’Olivier, Thiefry, 
Philomene en stedelijke acupunctuuringrepen 

 

Bijzonder bestek n°Schae/Infra/2015/CQDJO/2.1-4.1 
 

INSCHRIJVINGSBILJET 

 

 

De ondergetekende : 

(Naam en voornamen) 

 

Hoedanigheid of beroep : 

 

Nationaliteit : 

 

Woonplaats :  

(Land, gemeente, straat, nummer) 

 

 

ofwel 
1
 

 

De Vennootschap : 

  

(Handelsnaam of benaming,  

rechtsvorm, nationaliteit, zetel) 

 

 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) 

 
 

ofwel 1 

 

De ondergetekenden : 

(voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven) 

 

 

die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming, 

 

verbindt of verbinden zich op zijn of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, 

overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voornoemd bestek, van de in dit bestek 

beschreven opdracht met betrekking tot de heraanleg van de straten Josaphat, L’Olivier, Thiefry, 

Philomene en stedelijke acupunctuuringrepen.

                                                

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 



 

Gemeente Schaarbeek – Schae/Infra/2015/CQDJO/2.1-4.1 2/4 

 
 

tegen de som van : 

 

(in cijfers : inclusief B.T.W.) : 

 

(in letters : inclusief B.T.W.) : 

 

Munteenheid : EUR  
 

In een termijn van ………………………. werkdagen 
 

A. Inschrijving bij de R.S.Z. : nr(s) : 

- B.T.W. (alleen in België) : nr(s) : 

- Inschrijving op de lijst der erkende aannemers :  

nr(s) : 

- Categorie(en), ondercategorie(en) en klasse(n) : 
 

B. Inlichtingen betreffende de erkenning 1 

 

(Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de sancties bepaald in artikel 19 van de wet 

van 20 maart 1991 voor gevolg hebben). 

 

1°) De erkenning stemt overeen met de (onder-) categorie en klasse bepaald door het bestek 

en het bedrag van de offerte. 

 

Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag 

van gelijktijdig uit te voeren werken, vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, door de 

gunning van de opdracht niet worden overschreden. 

 

of 

 

2°) De erkenning stemt overeen met de (onder-) categorie en klasse bepaald door het bestek 

en het bedrag van de offerte. 

 

Door de gunning van de opdracht zal het maximum bedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, 

vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden.  

 

De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. 

 
of 

 

3°) De bewijzen van erkenning in een andere E.E.G - lidstaat, en van gelijkwaardigheid van die 

erkenning, zijn bij deze offerte gevoegd. 

 
of 

 

4°) De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte 

gevoegd. 
 

                                                

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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C. Identiteit van eventuele onderaannemers  (art. 90-AR08/01/96 

 

- ……………………………………………….. 

- ……………………………………………….. 

- ……………………………………………… 

 

   Mijn onderaannemers van vreemde nationaliteit hebben hun woonplaats in : (land, gemeente) 

 

- ……………………………………………… 

- ……………………………………………… 

- ……………………………………………… 

 

- Het bedrag van de werken die zullen worden opgedragen aan mijn onderaannemers : 

 

1. Onderdanen van een E.E.G. lidstaat, beloopt 

 €  : (per land) 

 

2. Onderdanen van een ander land, beloopt 

 € :  (per land) 

 

 

D. Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit: 

 

 

E.  

 

1. Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet 

afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. 1  2 

 

ofwel 
 

2. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 § 1 5 van het koninklijk besluit van 8 januari  

1996, volgens de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 

en voor de concessies voor openbare werken, gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd 

en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van 

de te gebruiken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese 

Gemeenschappen. 

 

- Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten 

en/of materialen in de inschrijving vertegenwoordigen. 

 

- Wanneer het gaat om op het grondgebied van de lidstaten van de Europese 

Gemeenschappen af te werken of te verwerken producten en/of materialen vermeldt zij de prijs 

van de grondstoffen. 1  2  3 
 

 

                                                

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 

2 Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong. 

3 De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen producten of 

materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Gemeenschappen. 
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F.  De betalingen zullen geldig gebeuren door : 

 

1 overschrijving 

 

- op rekening nr :............................                                                                     ( IBAN)      

    

    van de volgende financiële instelling:                                                                    (BIC) 

      

     op naam van:  

 
 

G. In geval de onderhavige inschrijving wordt aanvaard, zal de borgtocht gesteld worden 

volgens de voorwaarden en de termijnen die worden voorgeschreven in de Algemene 

Aannemingsvoorwaarden. 

 

Het Bestuur wordt door deze offerte gemachtigd alle nuttige inlichtingen van financiële en 

morele aard op te vragen zowel bij de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid als bij 

andere organisaties en instellingen. 

 

Bevestigen in regel te zijn bi de RMZ 

 

 

 Bij deze inschrijving zijn gevoegd : 

 

- de bescheiden die volgens het bestek van de onderhavige aanneming vereist zijn 

 

- de door het bestek vereiste samenvattende meetstaten, ingevuld en getekend.  

 

- (Alleen voor de buitenlandse aannemers) :  Bij deze inschrijving zijn  de in artikel 

     90 § 4 van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 genoemde documenten gevoegd.  

 

 

 

 

Getekend  te                                              , op                            2015 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 De inschrijver(s) 
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